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1. Antecedentes y objetivos: 
1.1. Antecedentes: 
La parcela se utilizó como zona de acopio de materiales durante las obras de las viviendas de en 
frente, y las obras de ajardinamiento de las zonas colindantes con la parcela. Actualmente, es una zona 
abandonada, transitada casi únicamente por algunos vecinos que pasean con sus perros. 
 
1.2. Objetivos: 
El objetivo principal del anteproyecto es la incorporación de la parcela al conjunto del parque 
“Cuña Verde de O’Donnell” que, por motivos de dotación económica por parte de la Administración, se 
han realizado las obras por fases, y el proyecto de la fase a la que pertenece la parcela, aún no ha sido 
elaborado. 
 
Se pretende seguir la línea del resto del parque, y crear un área verde, de recreo, disfrute, y 
diversión para el amplio rango de edades de los vecinos del distrito de Moratalaz, con zonas deportivas, 
instalaciones de juego para los más pequeños, zonas de descanso, de ejercicio saludable, y áreas 
caninas. 
 
También se pretende aislar a la parcela de la Carretera Eje O´Donnell, que transcurre 
paralelamente a un lateral de ésta. Para ello, se emplearán especies arbustivas y la creación de un 
pequeño talud. 
 
2. Caracterización del estado actual: 
La parcela objeto de anteproyecto tiene una superficie de 8,42 hectáreas y se localiza en el 
distrito de Moratalaz, en el municipio de Madrid.  
 
Los límites de la parcela son:                                                            
 
• Norte: Carretera Eje O’Donnell        
 
• Sur: Calle José Bergamín 
 
• Este: Calle de Fuente Carrantona 
 
• Oeste: Parque Cuña Verde de O’Donnell 
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Figura nº1: Municipio de Madrid en la Comunidad de Madrid. www.madrid.es. Octubre 2013 
 
 
Figura nº 2: Distrito de Moratalaz en el Municipio de Madrid. www.madrid.es. Octubre 2013 
 
 
      
Figura nº 3: Parcela objeto del anteproyecto y alrededores. Google maps. Octubre 2013 
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 La parcela está delimitada al Norte con la Carretera Eje O’Donnell, al Este con la Calle de la 
Fuente Carrantona, al Sur con la Calle José Bergamín y al Oeste con la Fase IV B del parque Cuña Verde 
de O’Donnell. 
  
 En las siguientes fotografías se ven cada una de las zonas con las que delimita la parcela: 
 
     
 
Foto nº 1: Límite Norte, Carretera Eje O’Donnell.                                        Foto nº 2: Límite Este, Calle de la Fuente Carrantona (a la                       
Julio 2013.                                                                                               izquierda). Julio 2013. 
 
 
 
 
           
 
Foto nº 3: Límite Sur, Calle José Bergamín (a la derecha).                     Foto nº 4: Límite Oeste, Fase IV b del parque Cuña Verde de  
Julio 2013.                                                                                           O’Donnell. Julio 2013. 
  
MARÍA SANZ OLMOS                                                                       E.U.I.T. FORESTAL 5 
 
                                                                                                                                                       
ANTEPROYECTO DE AJARDINAMIENTO DE PARCELA EN CUÑA VERDE DE O’DONNELL                            MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
2.2. Situación: 
Moratalaz es el distrito número catorce de los veintiuno que conforman el municipio de Madrid. 
Limita al norte con el distrito de Ciudad Lineal, al este con Vicálvaro, al sur con puente de Vallecas y al 
oeste con Retiro. 
 
Moratalaz está situado en el sureste del municipio de Madrid, en España. Sus coordenadas UTM 
son:  
• Datum: ETRS89 
• Huso: 30 
• X (m): 446 
• Y (m): 4473 
• Hemisferio: Norte 
 Y sus coordenadas geográficas son: Latitud 40º 24' N y Longitud 3º 37' W. Se encuentra a una 
altitud media de 622 metros sobre el nivel del mar. 
 
Tiene una población de 96.716 habitantes (según el último censo, a 1 de Enero de 2014) y una 
superficie de 6,34 km² (634,42 hectáreas), por lo tanto, una densidad de población de 16.549 
habilitantes/km². De sus 634,42 hectáreas, 131,92 corresponden a zonas verdes (un 20,79 %). Las zonas 
verdes, desde el año 2003, están gestionadas por el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a 
la Ciudad. 
Moratalaz es un distrito moderno, con menos de medio siglo de historia, por lo que apenas tiene 
raíces históricas. Pero, sin duda, está en creciente desarrollo. 
 
2.3. Estado actual de la parcela: 
En la actualidad, la parcela es un descampado sin ningún uso preferente. Al estar colindante con 
las fases ya ajardinadas del parque Cuña Verde de O’Donnell, los vecinos utilizan la parcela como zona 
de paso o para pasear a sus perros. Esta parcela fue usada como zona de acopio de materiales y tierra 
durante la realización de las obras del resto del parque. Esto ha dado lugar a una topografía con 
elevaciones irregulares y taludes. 
 
Foto nº 5: Interior de la parcela. Julio 2013.                          
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La mayor parte de la superficie está cubierta por herbáceas típicas de terrenos baldíos como el 
cardo y la amapola. Además, hay 29 pies de Prunus dulcis y 37 de Ulmus minor. 
 
Dado el mal estado de la superficie actual del interior de la parcela, no se conservará ni la 
vegetación presente ni la topografía del terreno, ya que será necesario eliminar los montículos de tierra 
y escombros. 
 
En el lateral de la calle de la Fuente Carrantona encontramos las especies Ulmus minor y Prunus 
cerasifera. Y en el lateral de la calle José Bergamín aparecen Platanus hispanica, Cupressus sempervirens 
y Prunus cerasifera. Se eliminarán los pies de Ulmus minor por presentar mal estado. 
 
En la acera de la calle de la Fuente Carrantona están presentes las especies Acer negundo, Acer 
pseudoplatanus y Acer campestre. 
 
Se talarán y destoconarán los pies existentes en el interior de la parcela y los pies de Ulmus 
minor localizados en el lateral de la calle de la Fuente Carrantona. Suman un total de 76 pies.   
 
Además, en la calle José Bergamín hay 9 farolas con 9 arquetas de alumbrado, y en la calle de la 
Fuente Carrantona también. Todas en buen estado. 
 
Se dispone de ocho tomas de agua dispuestas a lo largo del lateral oeste, como indica la figura 
nº 4. Todas se encuentran en buen estado. 
 
 
 
Figura nº 4: Distribución aproximada de las tomas de agua y las farolas en los alrededores de la parcela. Mayo 2014. 
 
 
3. Propuestas de diseño: 
 
3.1. Condicionantes previos: 
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Para una descripción más detallada de los condicionantes previos, se remite al Anejo II: 
Condicionantes. 
 
La parcela en cuestión forma parte del parque Cuña Verde de O’Donnell; cuya superficie es de 
650.100 m², de los cuales, 93.861 m² corresponden a zonas estanciales y caminos.  
 
 
 
Foto nº 6: Parque Cuña Verde de O’Donnell. Límite con la parcela objeto del anteproyecto. Julio 2013. 
 
Se trata de un espacio de borde, parcialmente estructurado, en el que conviven dotaciones 
deportivas, estanciales e infantiles con una urbanización, a día de hoy deficitaria. Con la creación de este 
parque se ha pretendido convertir este espacio en una zona de actividad continua para evitar problemas 
de seguridad y vandalismo. El parque Cuña Verde de O’Donnell se compone de cuatro fases: 
 
 
Figura nº 5: Fases de la Cuña Verde de O’Donnell. Elaboración propia. Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Octubre 2013. 
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El objetivo del Parque Cuña Verde de O´Donnell es ofrecer soporte a las actividades relacionadas 
con los diversos usos y también favorecer las actividades ligadas al deporte y convivencia como lugar de 
encuentro. 
 
Por tanto, en el diseño propuesto, se ha mantenido el mismo objetivo que en el resto del 
parque; la estructura será similar, incorporando actividades y elementos nuevos. 
 
 
3.1.1. Condicionantes sociales: 
 
A la hora de diseñar el parque, se ha pensado en todos los rangos de edades de los vecinos de 
Moratalaz. Para los niños, habrá dos parques infantiles. Para los jóvenes, un campo de fútbol, y una 
pista de patinaje, además del carril bici ya existente. Y, para los más mayores, una zona de aparatos con 
un circuito para hacer ejercicio. Habrá también largos paseos con sombra y zonas de descanso, y una 
senda botánica para el disfrute de todos. 
 
3.1.2. Condicionantes climáticos: 
 
Tomamos los datos de la estación meteorológica más cercana, que es la de Retiro. 
 
• Según los datos calculados en el Anejo II, para el año normal: 
 
o El mes más cálido es julio, con una temperatura media mensual de 24,8º C. 
o El mes más frío es enero con 6,1º C. 
o La temperatura media anual es de 14,6º C. 
o Los meses con mayor precipitación son noviembre y diciembre con 56 mm. 
o Agosto es el mes de menor precipitación con 10 mm de precipitación mensual media. 
o La precipitación media anual es de 436 milímetros. 
o No hay ningún mes de parón por frío. 
o Los meses de parón por aridez son junio, julio, agosto y septiembre. 
 
• Según los datos del climodiagrama de Walter-Lieth: 
 
o Meses de helada segura: 0 meses 
o Meses de helada probable: 5 meses 
o Intervalo de aridez: 4 meses (junio, julio, agosto y septiembre) 
o Periodo vegetativo: 8 meses 
 
Según la clasificación propuesta por Allué Andrade (1.995) se puede definir el clima de Moratalaz como: 
 
Subregión fitoclimática: IV₄ mediterráneo genuino 
Asociaciones climácicas (por orden de presencia):  
Mediterráneas ilicinas: Encinares (Q.i.r), alsinares (Q.i.i) 
Mediterráneas no ilicinas: Acebuchares, coscojares 
 
• Según la clasificación climática de Rivas-Martínez, Moratalaz es: 
 
Región bioclimática: MEDITERRÁNEA. 
Piso Bioclimático: MESOMEDITERRÁNEO. 
Ombroclima: SECO. 
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3.1.3. Condicionantes edafológicos: 
 
Al tratarse de una parcela que se ha utilizado como zona de acopio de materiales y escombros, 
será necesario añadir tierra vegetal antes de realizar las plantaciones, para compensar el escaso 
contenido en materia orgánica. 
 
Por falta de datos directos, nos apoyamos en el “Mapa de asociaciones de suelos de la 
Comunidad de Madrid” del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, para identificar el tipo de 
suelo presente en la parcela: 
 
Como se indica en el Anejo II, los tipos de suelo que predominan en la zona, según el “Mapa de 
Asociaciones de suelos de la Comunidad de Madrid”, son los Luvisoles cálcicos y háplicos. 
 
3.1.4. Agua de riego: 
 
Para el riego se empleará agua del Canal de Isabel II. Disponemos de ocho tomas de agua, de las 
cuales, cinco son de agua regenerada, por tanto serán éstas las que se empleen para el riego. Para ver la 
localización de las tomas utilizadas para el riego, se remite al Plano Nº 11: Distribución y dimensionado 
del riego en xerófilas. 
 
3.1.5. Topografía: 
 
Debido a la elevación del terreno que presenta la parcela respecto a la zona urbanizada, será 
necesaria la creación de rampas en algunas entradas al parque, para facilitar el acceso a personas con 
dificultad. Será también necesario realizar movimientos de tierras para compensar las irregularidades 
del terreno, y adecuar la topografía al diseño propuesto. 
 
En el Anejo IV: Topografía propuesta, se presenta una descripción detallada de la topografía 
actual del terreno y de las decisiones tomadas. 
 
 
3.2. Estudio de alternativas: 
 
Para un estudio de las alternativas más detallado se remite al Anejo III: Propuesta de 
ajardinamiento. 
 
3.2.1. Criterios para la elección de la solución más adecuada: 
 
Los criterios que se han considerado son los siguientes: 
 
• Que el parque satisfaga las necesidades planteadas en los objetivos. 
 
• Que el diseño sea atractivo para el público y para un amplio rango de edades. 
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• Que sea accesible para todas las personas y vehículos de mantenimiento y de emergencias. 
 
3.2.2. Descripción de las alternativas propuestas: 
 
Después de haber analizado las características y necesidades de la población, los usos 
demandados por los vecinos, las actividades que se pueden llevar a cabo en esta parcela y los 
condicionantes previos, se exponen dos posibles alternativas de diseño del parque. Serán analizadas y 
comparadas y se justificará la elección de la alternativa definitiva. 
 
• Alternativa 1: 
 
En esta alternativa se ha optado por fomentar el deporte. Es decir, se ha dedicado más 
superficie a las zonas deportivas que a las zonas ajardinadas. Se ha pretendido crear un parque con 
diferentes áreas deportivas para practicar diversos deportes; imitando casi un complejo deportivo. 
Asimismo, existen también dos parques infantiles, y varias zonas estanciales y ajardinadas. 
 
    
 
Figura nº 6: Propuesta de ajardinamiento de la alternativa 1. Elaboración propia. 
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Se proponen varias zonas para practicar deportes de equipo como un campo de fútbol,  una 
pista de baloncesto, y tres pistas de tenis. Se observan también una pista de patinaje, una pista de 
atletismo, un rocódromo y dos áreas de gimnasia. 
 
Además, se fomenta el ejercicio, no sólo físico, sino también mental con varios tableros de 
ajedrez gigantes. De esta forma resultará llamativo y divertido, y hasta los más pequeños podrán 
disfrutar de este interesante juego. 
 
Para los niños, se crearán dos parques infantiles; cada uno de ellos dirigido a un rango de edades 
diferente, de manera que en cada parque se realicen actividades específicas para cada edad o rango de 
edades. 
 
El parque estará recorrido por caminos y grandes zonas estanciales con bancos y merenderos. 
Se plantará un gran número de árboles en los laterales de los caminos, en el interior de las zonas 
ajardinadas, y en las zonas estanciales para dar sombra. Se plantarán también diversas especies de setos 
bordeando las diferentes áreas. En los taludes se plantarán especies que faciliten la fijación de éstos. 
 
Se crearán varios accesos al parque, con rampas en las zonas con pendiente, que en el lateral 
este (calle de la Fuente Carrantona) y en el lateral sur (calle de José Bergamín) coincidirán con los pasos 
de peatones ya existentes, y se añadirán más. También se conectará la parcela con el resto de las fases 
del parque Cuña Verde de O’Donnell (lateral oeste). No se pondrán escaleras, para facilitar el acceso al 
parque a personas minusválidas. El acceso sureste contará con un ancho de 6 metros para facilitar el 
paso de vehículos de mantenimiento y maquinaria al parque. 
 
• Alternativa 2: 
 
En esta alternativa se propone el diseño de un parque dirigido hacia un amplio rango de edades. 
Se pretende fomentar el deporte y la actividad física en todas las edades, con la creación de largos 
caminos para pasear, parques infantiles, áreas de gimnasia, un campo de fútbol y una pista de patinaje. 
Además, hay múltiples zonas de descanso a la sombra, zonas estanciales, y una zona específica para 
mascotas. Por último, se ha creado una senda botánica, con objeto de que los usuarios del parque 
puedan familiarizarse con diversas especies vegetales, a la vez que disfrutan de un agradable paseo. 
Con este diseño se ha pretendido darle un uso más amplio y variado al parque, de manera que 
todos los vecinos puedan disfrutar de él de diferentes maneras. 
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Figura nº 7: Propuesta de ajardinamiento de la alternativa 2. Elaboración propia. 
 
Los accesos al parque son los mismos que en la alternativa anterior, ya que, dadas las 
circunstancias topográficas, se considera la mejor disposición.   
Se respetan las zonas de taludes, que serán plantadas con especias fijadoras de taludes, como se 
comentaba en el anterior diseño. Se mantienen también los caminos principales y muchas de las 
conexiones con las diferentes áreas.  
Al igual que en la alternativa anterior, se propone la creación de un campo de fútbol para 
fomentar este popular deporte; y una pista de patinaje, para poder disfrutar con amigos o en familia. Se 
mantiene también la idea de una zona de gimnasia con un circuito de ejercicios para personas mayores. 
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Sigue habiendo dos parques infantiles, pero esta vez, con diversas actividades para niños de 
todas las edades en cada uno de los parques, de manera que los padres no tengan que dividirse para 
que sus hijos jueguen. 
En este diseño se añade un área canina, ya que gran parte de los vecinos acuden a pasear con 
sus mascotas. Esta zona tiene, además, un circuito de ejercicios para perros. 
En la zona central del parque se incorpora una gran zona estancial donde se instalarán varias 
mesas multijuegos, para todas las edades, y mesas de picnic. 
Se propone el fomento del interés por la naturaleza y más concretamente, por las especies 
vegetales, dotando al parque de una gran superficie ajardinada con diversas especies arbustivas y 
arbóreas, que aportarán colorido durante las diferentes estaciones del año y sombra. Además, se creará 
una senda botánica con especies arbustivas y matorrales aromáticos, para contribuir a un atrayente y 
enriquecedor paseo. Se compondrá de carteles con información sobre las diferentes especies. 
 
3.2.3. Evaluación de las alternativas propuestas: 
 
• Alternativa 1: 
Las ventajas de esta alternativa son: 
- Ofrece un amplio abanico de posibilidades para practicar deporte a personas de todas las 
edades. 
- La creación de las distintas actividades, como por ejemplo los tableros de ajedrez gigantes 
es algo poco común y muy atractivo para los visitantes del parque. 
Los inconvenientes de esta alternativa son: 
- La superficie ajardinada es bastante reducida en comparación con la superficie total del 
parque. 
- Debido al vandalismo, es posible que no sea una alternativa muy viable, al tratarse de 
infraestructuras llamativas y que requieren cierto cuidado y vigilancia, como por ejemplo las 
fichas de ajedrez gigantes, la pista de atletismo, la pista de tenis o el rocódromo. Al tratarse 
de un parque público y no de un polideportivo, puede que no estemos ante la alternativa 
más adecuada.  
 
• Alternativa 2: 
 
Las ventajas de esta alternativa son: 
 
- La superficie ajardinada es considerablemente mayor que en la alternativa anterior. 
- En el lateral que limita con la Carretera Eje de O’Donnell, se plantarán especies arbustivas 
que actuarán como una pantalla de aislamiento visual y acústico contra los desagradables 
efectos que causa dicha carretera. No será necesaria la construcción de un talud porque 
esta zona ya se encuentra bastante elevada con respecto a la carretera. 
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- La creación de la senda botánica aportará una apacible experiencia en el parque y una 
cercana conexión con la naturaleza, motivada también por  los largos viales presentes en el 
resto del parque. 
 
El inconveniente de esta alternativa es: 
 
- El diseño, la plantación y el riego serán más complicados al haber una mayor superficie 
ajardinada; lo que también conllevará a un mayor mantenimiento posterior. 
 
3.3. Selección de la alternativa definitiva: 
 
Por todo lo analizado anteriormente, la alternativa elegida será la 2. Valorando todos los 
aspectos, este diseño resulta más completo y con un abanico de actividades más amplio. 
Sus diversos usos satisfacen a los vecinos de todas las edades: parques infantiles con diferentes 
zonas dedicadas a distintas edades, una pista de patinaje y un campo de fútbol para los jóvenes, y un 
área de gimnasia con un circuito de ejercicios para personas mayores. Todo esto complementado con 
largos viales y varias zonas estanciales donde poder descansar y relajarse. Sin olvidarse, además, de los 
vecinos de la zona que acudan al parque con sus perros, que tendrán una zona especializada. 
En el plano Nº 2: Zonificación de usos, se pueden observar detalladamente la distribución de las 
distintas zonas de esta alternativa. 
 
4. Topografía propuesta: 
En el Anejo IV: Topografía propuesta y diseño de rampas, se pueden ver con más detalle las 
características de la topografía y de los accesos mediante rampas. 
 
4.1. Topografía original: 
 
Se remite al plano Nº 1 (Situación actual) para ver la topografía original de la parcela. 
 
En el lateral de la parcela colindante con la carretera Eje de O’Donnell hay un talud con una 
elevación de 14 metros, y una pendiente media del 40%. El lateral con orientación oeste (paralelo al 
resto del parque Cuña Verde de O’Donnell), se podría dividir en dos zonas según la pendiente. La 
primera, más al norte, presenta una pendiente media del 37%, y la segunda, al sur, con una pendiente 
media del 26%. 
 
El lateral este presenta también una gran pendiente en la zona norte, la zona más cercana a la 
carretera Eje de O’Donnell. En esta caso la pendiente media es del 60%. 
 
El punto más alto de la parcela está situado al noreste y tiene una cota de 713,5 metros; y el 
punto más bajo se encuentra en la parte sur de la parcela, con una cota de 696,5 metros. 
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       Foto nº 7: Talud en el lateral noreste con la carretera Eje de O’Donnell. Febrero 2014. 
 
4.2. Topografía propuesta: 
 
Para ver la topografía propuesta se remite al plano Nº 3 (Topografía propuesta y localización de  
rampas). 
 
En algunos de los accesos y conexiones entre zonas será necesaria la creación de rampas debido 
a la gran pendiente. 
 
Se realizará un movimiento de tierras principalmente en la parte central de la parcela. Se 
pretende suavizar la pendiente de la parte central, y crear unas nuevas curvas de nivel con una 
distribución más uniforme; eliminando así, varios montículos presentes. Como se puede observar en la 
figura nº 1, se localiza un talud en la parte centro-este de la parcela que dificulta la ejecución del diseño 
propuesto. Por lo tanto, se suavizará la pendiente de este talud. 
 
Mediante el programa MDT v4.0 obtenemos los volúmenes de desmonte y terraplén 
correspondientes al movimiento de tierras necesario para lograr la topografía propuesta: 
 
 Volúmenes (m³) 
Desmonte 14.829,488 
Terraplén 9.844,579 
Diferencia de volúmenes 4.984,909 
 
Tabla nº 1: Volúmenes de tierra de desmonte y terraplén obtenidos con MDT v4.0. Elaboración propia. 
 
El volumen de tierra sobrante será de 4.984,909 m³. En este volumen se incluyen las tierras que 
se extraerán en la construcción de las rampas; y posteriormente, será transportado a vertedero. 
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5. Diseño de rampas: 
Como se ha comentado anteriormente, es necesaria la incorporación de rampas para facilitar el 
acceso a algunas zonas del parque y las conexiones entre algunas áreas. 
 
En el Anejo IV: Topografía propuesta y diseño de rampas, aparecen con detalle las características 
de las rampas diseñadas para el acceso al parque y a las diferentes áreas. 
 
Para ver el diseño y perfil longitudinal de las rampas y escaleras se remite al Plano nº 4: 
Perfiles longitudinales y al Plano nº 17: Detalles de pavimentación y perfil transversal tipo de rampas. 
 
En total se construirán 4 rampas; de las cuales, 3 de ellas darán acceso al parque, y la otra 
conectará la zona de gimnasia con el área canina. 
 
Las características de las rampas se muestran en la siguiente tabla: 
 
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
DESCANSILLOS TRAMOS 
 
RAMPA 
 
Localiza-
ción 
 
Objetivo 
 
Ancho 
(m) 
 
Nº 
descansillos 
 
Pte. 
Transversal 
(%) 
 
Nº 
tramos 
 
Tramo 
 
Desnive
l (m) 
Pte. 
Longitu
d (%) 
Pte. 
Transver 
(%) 
 
1 
 
Noreste 
 
Acceso a la 
senda botánica 
 
2 
 
5 
 
1,5 
 
4 
1º 1,25 2,6 1,5 
2º 1 4,31 1,5 
3º 2,75 6,16 1,5 
4º 6,5 5,87 1,5 
2 Noroeste Acceso a campo 
de fútbol 
2 3 1,5 2 1º 4,4 6 1,5 
2º 0,2 10,8 1,5 
 
3 
 
Oeste 
 
Acceso al 
parque infantil 
 
2 
 
5 
 
1,5 
 
4 
1º 1,55 7,1 1,5 
2º 1,3 5,75 1,5 
3º 1,45 6,98 1,5 
4º 0,1 7,02 1,5 
 
 
4 
 
 
Suroeste 
 
Conexión zona 
gimnasia – área 
canina 
 
 
2 
 
 
6 
 
 
1,5 
 
 
5 
1º 2,1 6,45 1,5 
2º 0,75 5,97 1,5 
3º 0,4 8,78 1,5 
4º 0,3 7,93 1,5 
5º 0,2 2,3 1,5 
 
Tabla nº 2: Características de las rampas. Elaboración propia. 
 
 
Además, en el lateral hacia donde desciende la pendiente transversal, todas las rampas llevarán 
una cuneta para recoger y transportar las aguas pluviales y, evitar de esta forma, el encharcamiento. 
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6. Diseño del ajardinamiento: 
Para ver con detalle el diseño del ajardinamiento, se remite al Anejo V: Plantaciones, al plano Nº 
5: Distribución de las cubiertas de la superficie ajardinada, y al plano Nº 7: Distribución de la superficie 
ajardinada según necesidades hídricas. 
 
6.1. Tratamiento de la vegetación existente: 
 
• Limpieza general y escarda: 
 
Como se ha comentado en el Anejo I: Estado actual, se encuentran grandes cantidades de 
escombros y basura repartidas por toda la superficie de la parcela. Por este motivo, se llevará a cabo 
una limpieza de la superficie y su posterior retirada a vertedero. 
Se realizará una escarda en toda la vegetación herbácea que se encuentra en la superficie de la 
parcela; se extraerán los restos vegetales y se retirarán del lugar. La escarda se llevará a cabo en toda la 
superficie.  
Los taludes en los que no se realice ningún movimiento de tierras, se combinará la escarda con 
una escarificación de 10 cm de profundidad. Así, se disminuye el apelmazamiento del suelo, se mejora la 
porosidad y el drenaje, y se facilita el enraizamiento inicial. 
 
• Tala y destoconado: 
Se realizará una tala y posterior destoconado de todos los ejemplares que se encuentran en el 
interior de la parcela, ya que están en mal estado. Según la información recogida en el Anejo I (Estado 
actual) suman un total de 76 pies. 
 
6.2.  Descripción de las superficies ajardinadas: 
 
Para ver la distribución de las superficies ajardinadas se remite a los planos: plano Nº 5 
(Distribución de cubiertas de la superficie ajardinada) y plano Nº 6 (Distribución del arbolado).  
 
En el parque se alternan zonas de césped con zonas de especies arbustivas que aportan 
fragancia y color en sus meses de floración. En la elección de especies, tanto arbustivas como arbóreas, 
se han tenido en cuenta la época de floración, el color de las flores, el tipo de hoja (caduca o perenne), 
el porte, y las necesidades hídricas. 
 
6.2.1. Zonas de pradera: 
En las zonas de césped se plantarán de forma aislada especies de rosales arbustivos, y 
Cortaderia selloana (hierba de la Pampa) que destaca por sus grandes inflorescencias. 
 
6.2.2. Zonas de arbustos y setos: 
 En el interior del parque encontramos varias especies arbustivas y formadoras de setos, que 
además delimitarán los diferentes espacios. 
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 Se localizan diferentes zonas arbustivas de Juniperus horizontalis (junípero. 
 
 Bordeando la zona de infraestructuras, la senda botánica y entre el área estancial (C) y el 
parque infantil (1), se plantará la especie Photinia x fraseri. Esta especie también se plantará entre la 
pista de patinaje y la zona estancial (E).  
 Alrededor de la zona de gimnasia y el área canina se plantarán, respectivamente, Berberis 
thungberghii artropurpurea  y Escallonia rubra var. macrantha.  
 
 Para separar el talud de la zona noreste (junto a la carretera Eje de O’Donnell), del resto del 
parque, se plantará la especie Tamarix gallica (taray); de esta forma aislaremos visual y acústicamente el 
parque de la carretera. Entre el campo de fútbol y este seto de Tamarix gallica, se plantará una 
combinación de Nerium oleander, y Viburnum tinus.  
 
 En los alrededores de los parques infantiles (1 y 2)), la zona de infraestructuras, el área estancial 
(C), y la pista de patinaje, se plantarán formaciones de setos con las especies: Callistemon citrinus, 
Forshythia x intermedia, Cornus alba, Euonymus europaeus, Nerium oleander, y Viburnum tinus.  
 
 En la senda botánica se plantarán especies de matas xerófilas aromáticas como: Rosmarinus 
officinalis, Thymus vulgaris, Salvia officinalis, Cistus ladanifer, Cistus albidus, Lavandula stoechas, 
Santolina rosmarinifolia, Halimium atriplicifolium, y Helichrysum stoechas.  
 
6.2.3. Taludes: 
En el talud noreste (paralelo a la carretera Eje de O’Donnell) se plantará Lavandula stoechas 
(lavanda), Rosmarinus officinalis (romero) y Salvia officinalis (salvia).  
 
En este talud, hay una pequeña zona llana en la que se plantará una agrupación de Tamarix 
gallica. 
  
El talud situado junto al parque Cuña Verde de O’Donnell (orientación oeste), se compondrá de 
una combinación de Retama sphaerocarpa (retama), Tamarix gallica (taray) y Cistus ladanifer (jara).  
 
En los laterales colidantes con la calle de la Fuente Carrantona y con la calle José Bergamín, se 
plantarán las especies Rosmarinus officinalis (romero) y Lavandula stoechas (lavanda).  
 
6.3. Arbolado: 
 
Para ver la distribución del arbolado se remite al plano Nº 6: Distribución del arbolado. 
 
La mayoría de las especies elegidas son de hoja caduca, porque dan sombra en verano y dejan 
pasar la luz en invierno 
 
 A lo largo de todos los viales se plantarán diversas especies como: Acacia dealbata (mimosa), Acer 
pseudoplatanus (arce), Albizia julibrissin umbrela, Araucaria araucana, Catalpa bignonioides 
(catalpa), Cercis siliquastrum, Lagerstromia indica (árbol de Júpiter), Malus x purpurea (manzano 
rojo), Platanus hispanica (plátano de sombra), Prunus cerasifera ‘Atropurpurea’ (ciruelo rojo), 
Robinia pseudoacacia, y Tilia europea (tilo).  
 Alrededor de los parques infantiles se Catalpa bignonioides y Tilia europaea.   
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 En el interior del área canina se plantará pino piñonero (Pinus pinea) 
 
 En la zona de gimnasia se plantarán ejemplares dispersos de cerezo (Prunus avium) y olivo (Olea 
europaea).  
 En el centro del área estancial (C) se plantarán 3 ejemplares de Ginkgo biloba. En lo alto de la zona 
de la senda botánica, se plantarán ejemplares de Aesculus Hippocastanum. 
  En el resto de áreas estanciales se emplearán especies como Olea europaea, Cercis siliquastrum, 
Lagerstromia indica, Catalpa bignonioides, Prunus avium, y Liquidambar styraciflua. 
 Bordeando la pista de patinaje se plantará la especie Acacia dealbata. 
 Bordeando el área estancial (E) aparecerá una combinación alternada de Catalpa bignonioides, y 
Lagerstromia indica.  
 En las zonas de césped, se plantarán ejemplares dispersos de Liquidambar styraciflua, Araucaria 
araucana, y Cedrus deodara. 
7. Unidades de plantación: 
Se remite al Anejo Nº 5: Plantaciones, para ver con más detalle las especies elegidas y sus fichas 
descriptivas. 
A continuación se enumeran las especies que se plantarán en el parque, sus cantidades, y en el 
caso de las especies arbustivas, matas y trepadoras, la superficie que ocupan: 
 
7.1. Especies arbóreas: 
 
Acacia dealbata: 12 uds. 
 
Acer pseudoplatanus: 4 uds. 
 
Aesculus hippocastanum: 5 uds. 
 
Albizia julibrissin umbrella: 27 uds. 
 
Araucaria araucana: 2 uds. 
 
Catalpa bignonioides: 30 uds. 
 
Cedrus deodara: 2 uds. 
 
Cercis siliquastrum: 12 uds. 
 
Ginkgo biloba: 3 uds. 
 
Lagerstromia indica: 16 uds. 
 
Liquidambar styraciflua: 5 uds. 
 
Malus x purpurea: 14 uds. 
 
Olea europaea: 3 uds. 
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Pinus pinea: 4 uds. 
 
Platanus hispanica: 11 uds. 
 
Prunus avium: 6 uds. 
 
Prunus cerasifera ‘Atropurpurea’: 11 uds. 
 
Robinia pseudoacacia: 12 uds. 
 
Tilia europea: 25 uds. 
 
7.2. Especies arbustivas: 
 
Juniperus horizontalis: 2618 pies sobre una superficie de 2617,61 m². 
 
Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’: 1193 pies sobre una superficie de 1192,56 m². 
 
Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’: 508 unidades sobre una superficie de 208 m².  
 
Callistemon citrinus (=lanceolatus): 1950 pies sobre una superficie de 1950 m². 
 
Cortaderia selloana: 4 uds. 
 
Cornus alba: 1046 pies sobre una superficie de 1045,65 m². 
 
Euonymus europaeus: 579 pies sobre una superficie de 578,9 m². 
 
Forsythia x intermedia: 1807 pies sobre una superficie de 1806,5 m². 
 
Nerium oleander: 2810 pies sobre una superficie de 2809,8 m². 
 
Photinia x fraseri: 1004 pies sobre una superficie de 1003,5 m². 
 
Photinia x fraseri: 679 pies sobre una superficie de Plantación de 678,3 m².  
 
Pyracantha coccinea: 117 pies sobre una superficie de 233 m². 
 
Retama sphaerocarpa: 175 unidades sobre una superficie de 2044,5 m². 
 
Tamarix gallica en talud: 175 unidades sobre una superficie de 2044,5 m². 
 
Tamarix gallica en franja lineal: 236 unidades sobre 470,2 m².  
 
Tamarix gallica: 502 unidades en 702 m². 
 
Viburnum tinus: 3045 pies sobre una superficie de 3044,6 m². 
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7.3. Matorral: 
Cistus albidus: 742 unidades sobre una superficie de 793 m². 
 
Cistus ladanifer en taludes: 175 unidades sobre una superficie de 2044,5 m². 
 
Cistus ladanifer (con C. albidus): 350 unidades sobre una superficie de 371,5 m². 
 
Halimium atriplicifolium: 574 unidades sobre una superficie de 603,5 m². 
 
Lavandula stoechas: 7546 unidades sobre una superficie de 8084,2 m². 
 
Rosmarinus officinalis: 7294 unidades sobre una superficie de 7806,7 m². 
 
Salvia officinalis: 3780 unidades sobre una superficie de 3345,7 m². 
 
Thymus vulgaris: 1566 unidades sobre una superficie de 1385,5 m². 
 
7.4. Césped: 
 
La superficie a plantar con especies formadoras de césped es de 4856,58. Las cantidades y 
especies recomendables son las siguientes: 
 
Lolium perenne L.  20 %  
 
Festuca arundinacea Schreb.  60% 
 
Poa pratensis L.  20% 
8. Red de riego: 
 
Del estudio climático realizado en el Anejo II, se deduce que las precipitaciones de la zona no 
son suficientes para el correcto desarrollo de la vegetación que se implantará en el parque. Por ello es 
necesaria la instalación de una red de riego automático. 
 
Para poder realizar la instalación del riego se dispone de ocho tomas de agua, de las cuales 
usaremos las cinco de agua regenerada. (ver Plano Nº 11: Distribución y dimensionado del riego en 
xerófilas). 
 
Se ha diseñado una red de riego con emisores de pluviometría constante que regará las zonas de 
césped y una red de riego por goteo que regará las zonas de arbustivas, tapizantes, xerófilas y el 
arbolado que no se encuentra en las zonas de césped. 
 
Todas las características técnicas de estos elementos se detallan en el Anejo VI, al igual que 
todos los cálculos para el correcto diseño de la red. 
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• Riego mediante emisores de pluviometría constante: 
 
La distribución por zonas de los emisores se puede observar en el plano Nº 8: Distribución de los 
emisores de pluviometría constante. 
 
Se obtienen un total de 294 emisores repartidos en 10 sectores, cada uno con un caudal 
aproximado de entre 2,5 y 3,9 m³/h. Cada sector se tardará en regar 35,58 minutos. 
 
Se remite al plano Nº 9: Sectorización del riego con emisores de pluviometría constante, para 
ver la localización de los diferentes sectores de riego. 
 
A continuación se muestra una tabla con los sectores que se regarán simultáneamente y la 
duración total del riego. El césped se regará en 2,37 horas. 
 
Sectores Toma de agua Duración del riego (min) Duración del riego (h) 
S7 1  
35,58 
 
0,593 S4 2 
S1 3 
S8 1  
35,58 
 
0,593 S5 2 
S2 3 
S9 1  
35,58 
 
0,593 S6 2 
S3 3 
S10 1 35,58 0,593 
Duración total del riego 142,32 2,37 
 
Tabla nº 3: Duración del riego. Elaboración propia. 
 
Toma de agua Duración del riego (min) Duración del riego (h) 
1 142,32 2,37 
2 106,74 1,78 
3 106,74 1,78 
 
Tabla nº 4: Duración del riego por cada toma. Elaboración propia.  
 
• Riego por goteo: 
 
Para el riego por goteo se desarrollan un total de 38.927,42 metros de tubería de goteo 
integrado con un total de 52.854 goteros autocompensantes cuya distribución y dimensionado quedan 
reflejados en los planos Nº 11: Distribución y dimensionado del riego por goteo en xerófilas, plano Nº 
12: Distribución y dimensionado del riego por goteo en tapizantes y en el plano Nº 13: Sistema de riego 
por goteo en arbolado. 
 
Será necesario sectorizar el riego por goteo. Para ello, se divide la parcela en un total de 22 
sectores: 9 sectores para las plantas xerófilas, 10 sectores para las plantas arbustivas y tapizantes y 3 
sectores para el riego del arbolado. 
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Para ver la sectorización del goteo en la parcela se remite a los siguientes planos: Plano Nº 13: 
Sistema de riego por goteo en arbolado y el plano Nº 14: Sectorización del riego por goteo en 
tapizantes, arbustivas y xerófilas. 
 
Lo tiempos de riego en el riego por goteo son los siguientes: 
 
- Anillos de goteo en árboles no incluidos en zonas de riego: 1,02 h= 61,2 min 
 
- Plantas arbustivas y tapizantes: 0,93 h = 56 min. 
 
- Plantas xerófilas: 0,27 h = 16,1 min. 
 
En la siguiente tabla se muestran los tiempos de riego por goteo en cada toma: 
 
RIEGO POR GOTEO 
Toma de agua Duración del riego (min) Duración del riego (h) 
1 165,50 2,76 
2 205,40 3,42 
3 221,50 3,69 
4 112,00 1,87 
5 144,20 2,40 
 
Tabla nº 5: Tiempos de riego por goteo para cada toma. Elaboración propia.  
 
• Resumen de la programación: 
 
Con objeto de minimizar los tiempos totales de riego, algunos sectores se regarán 
simultáneamente. 
 
En la siguiente tabla se muestra un resumen de los tiempos de riego. Los distintos colores hacen 
referencia al conjunto de sectores que se riegan a la vez. Se observa que se necesitan 5,47 horas para 
completar el riego diario para el mes más desfavorable. 
 
 Sectores Toma de agua Duración del riego 
(min) 
Duración del riego (h) 
 
 
 
EMISORES DE 
PLUVIOMETRÍA 
CONSTANTE 
(ASPERSIÓN) 
S7 1  
35,58 
 
0,593 S4 2 
S1 3 
S8 1  
35,58 
 
0,593 S5 2 
S2 3 
S9 1  
35,58 
 
0,593 S6 2 
S3 3 
S10 1 35,58 0,593 
 
 
 
 
S1 1  
 
56 
 
 
0,93 
S2 2 
S7 3 
S4 4 
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GOTEO 
S5 5 
S3 2  
56 
 
0,93 S8 3 
S9 4 
S6 5 
S10 1  
16,1 
 
0,27 S13 2 
S15 3 
S18 5 
S11 1  
16,1 
 
0,27 S14 2 
S16 3 
S19 5 
S12 1 16,1 0,27 
S17 3 
 
ARBOLADO 
S20 1  
61,2 
 
1,02 S21 2 
S22 3 
 
Tabla nº 6: Resumen de la programación. Elaboración propia.  
  
En la siguiente tabla se muestran los tiempos totales de riego del parque para cada toma: 
 
RIEGO TOTAL DEL PARQUE 
Toma de agua Duración del riego (min) Duración del riego (h) 
1 307,82 5,13 
2 312,14 5,20 
3 328,24 5,47 
4 112,00 1,87 
5 144,20 2,40 
 
Tabla nº 7: Tiempos de riego totales por goteo para cada toma. Elaboración propia.  
 
Además en el riego se instalarán piezas especiales como son electroválvulas, filtros y 
reguladores de presión, arquetas y un programador autónomo con el que se controlará la programación 
del riego. 
9. Pavimentación, alumbrado y mobiliario urbano: 
 
Se remite al Anejo VII: Pavimentación, alumbrado y mobiliario urbano para ver con más detalle 
las características de los pavimentos y elementos urbanos usados en el diseño. 
 
9.1. Pavimentos: 
La localización de cada uno de los pavimentos del parque viene reflejada en el Plano nº 16: 
Pavimentos. 
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Se remite al Plano nº17: Detalles de pavimentación y perfil transversal tipo de rampas, para ver 
con detalle las secciones constructivas de algunos de los pavimentos. 
 
Las condiciones de durabilidad y funcionalidad a lo largo del tiempo vienen garantizadas por las 
características físicas y mecánicas de los materiales empleados. También se han considerado las 
características estéticas y de mantenimiento. 
 
• Zahorra natural: 
 
Se trata del pavimento que se utiliza en todos los caminos y en casi todas las áreas estanciales. 
Se ha elegido por dar un aspecto más naturalizado al parque, y es de bajo coste.  
 
• Pavimento continuo de hormigón impreso con revestimiento superficial de resina: 
 
Este pavimento se utiliza en la pista de patinaje, la zona de infraestructuras, todas las rampas 
del parque (ya que se trata de un material antideslizante), algunas áreas estanciales y los alrededores de 
la pista de fútbol. Se emplea también en las rampas para favorecer la disipación de las aguas pluviales 
 
• Jabre: 
 
El jabre se usa en la zona de gimnasia y en el área canina.  
 
• Albero 
Se utiliza en las dos rotondas y en el campo de fútbol.  
 
• Arena de río: 
Se trata de un material amortiguador y, por tanto, ideal para los parques infantiles. 
 
• Tierra vegetal: 
Para compensar el escaso contenido orgánico de la tierra de la parcela, se extenderá una capa 
de tierra vegetal fértil de 20 centímetros de espesor, en todas las zonas ajardinadas del parque, 
incluidos los taludes. 
 
Además, los caminos que discurren por el parque estarán delimitados con fleje de acero, 
separándose así de la zona de plantación, y delimitando las zonas con diferente pavimentación. 
 
9.2. Alumbrado: 
Para ver una descripción más detallada de la instalación del alumbrado se remite al Anejo VII: 
Pavimentación, alumbrado y mobiliario urbano. 
 
La red de alumbrado del parque constará de 126 farolas que estarán distribuidas por todo el 
parque con una separación media de entre 15-20 metros. Esta separación aportará, por tanto, una 
iluminación media de 15-20 lux, para que haya suficiente iluminación para poder realizar las actividades 
del parque. 
 
Las columnas serán troncocónicas, con una altura de 4 metros y las lámparas serán de vapor de 
sodio de alta presión (V.S.A.P.) de 150 vatios. 
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Para ver el diseño de la red de alumbrado y su ubicación en el parque, se remite al Plano nº 15: 
Red de Alumbrado. 
 
• Conexión a la red general: 
La conexión de la instalación a la red general, se realizará mediante las arquetas situadas en la 
calle José Bergamín y en la calle de la Fuente Carrantona. 
  
• Arquetas: 
Se instalarán 128 arquetas de alumbrado, una por cada farola 
9.3. Mobiliario urbano: 
Para ver los elementos del mobiliario urbano y su localización se remite a los planos: Plano Nº 
15: Red de alumbrado, y Plano Nº 18: Mobiliario urbano. 
 
 Los elementos de los que consta el mobiliario urbano son los siguientes: 
 
• Bancos: 94 uds. 
• Farolas: 126 uds. 
• Papeleras: 83 uds. 
• Mesas multijuegos: 4 uds. 
• Mesas de picnic: 7 uds. 
• Rejilla antican: 6 uds. 
• Fuentes de agua potable: 11 uds. 
• Sanecan: 9 uds. 
• Barandillas de protección. 
• Vallas de seguridad. 
 
9.4. Elementos de los parques infantiles: 
 
En los dos parques infantiles se colocará una valla de seguridad perimetral, para que los niños 
estén en todo momento localizados y evitar que salgan fuera del área. También se pondrán carteles 
informativos y rejillas antican para impedir la entrada de perros a ambas zonas. 
 
Dentro de estos dos recintos infantiles se localizan diversos columpios, de colores y formas 
atractivas, que fomentarán la actividad y el entretenimiento de los niños. 
 
Los elementos del parque infantil (1) son los siguientes: 
• Red doble tridimensional 
• Columpios 
• Parque rocódromo 
 
Los elementos del parque infantil (2) son los siguientes: 
• Tobogán-casita 
• Barco pirata 
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9.5. Elementos del área de gimnasia: 
Esta zona está destinada a fomentar el deporte en las personas mayores. Constará de 10 
equipos adecuados para ejercitar todo el cuerpo.  
 
Tendrán placas con instrucciones explicativas sencillas de fácil lectura y comprensión.  
 
El uso de estos equipos producirá efectos positivos a sus usuarios, como son el refuerzo de la 
actividad cardiaca y respiratoria, el desarrollo de la musculatura, el refuerzo de las extremidades 
superiores, hombros y espalda, mejora de la flexibilidad, coordinación, agilidad, etc. 
 
9.6. Elementos de la senda botánica: 
 
Se colocarán varios carteles en el recorrido de la senda. Estos carteles contendrán información 
sobre las especies vegetales como el nombre (científico y vulgar), el hábitat, las características 
principales y algunos otros datos de interés. De esta forma, los más curiosos podrán familiarizarse con 
las especies, y aprender cosas sobre ellas. 
 
9.7. Elementos del campo de fútbol: 
 
Se colocarán dos porterías en el interior del campo de fútbol, y una valla de protección de 4 
metros a lo largo de todo el perímetro del campo. 
10. Resumen del presupuesto: 
 
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE EN EUROS 
Capítulo 1 Actuaciones previas 379.390,58 
Capítulo 2 Viales y accesos 212.255,76 
Capítulo 3 Plantaciones 388.722,04 
Capítulo 4 Red de riego 92.266,28 
Capítulo 5 Alumbrado 169.530,92 
Capítulo 6 Mobiliario y equipamiento 202.386,76 
   
Presupuesto de ejecución material  1.444.552,34 
13% de gastos generales  187.791,80 
6% de beneficio industrial  86.673,14 
  
Suma 1.719.017,28 
21% I.V.A.  360.993,63 
   
Presupuesto de ejecución por contrata  2.080.010,91 
 
El presupuesto de ejecución por contrata asciende a 2.080.010,91 € DOS MILLONES OCHENTA 
MIL DIEZ EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS. 
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1. Localización de la parcela: 
La parcela objeto de este anteproyecto está ubicada al norte del distrito de Moratalaz, en el 
municipio de Madrid, y tiene una superficie de 8,42 hectáreas. 
 
                              
 
Figura nº 1: Municipio de Madrid en la Comunidad                                                   Figura nº 2: Distrito de Moratalaz, Municipio de  
de Madrid. www.madrid.es. Octubre 2013.                                                        Madrid. www.madrid.es. Octubre 2013.                
 
 
                                        
 
Figura nº 3: Parcela objeto del anteproyecto en el Distrito                          Figura nº 4: Fotografía aérea de la parcela.  
de Moratalaz. www.madrid.es. Octubre 2013.                                              www.googlemaps.es. Octubre 2013. 
 
 
 La parcela está delimitada al Norte con la Carretera Eje O’donnell, al Este con la Calle de la 
Fuente Carrantona, al Sur con la Calle José Bergamín y al Oeste con la Fase IV B del parque Cuña Verde 
de O’Donnell. 
 En las siguientes fotografías se ven cada una de las zonas con las que delimita la parcela: 
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Foto nº 1: Límite Norte, Carretera Eje O’Donnell.                                        Foto nº 2: Límite Este, Calle de la Fuente Carrantona (a la                       
Julio 2013.                                                                                               izquierda). Julio 2013. 
 
 
 
 
           
 
Foto nº 3: Límite Sur, Calle José Bergamín (a la derecha).                     Foto nº 4: Límite Oeste, Fase IV b del parque Cuña Verde de  
Julio 2013.                                                                                           O’Donnell. Julio 2013. 
 
 
2. Situación y descripción del distrito: 
 Moratalaz está situado en el sureste del municipio de Madrid, en España. Sus coordenadas 
UTM son:  
• Datum: ETRS89 
• Huso: 30 
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• X (m): 446 
• Y (m): 4473 
• Hemisferio: Norte 
 Y sus coordenadas geográficas son: Latitud 40º 24' N y Longitud 3º 37' W. Se encuentra a una 
altitud media de 622 metros sobre el nivel del mar. 
 
 El distrito de Moratalaz está delimitado por cuatro autopistas: M-30 hacia el oeste; M-
40 hacia el este; A-3 hacia el sur y la M-23 (eje O'Donnell) hacia el norte. 
 
 Al mismo tiempo, Moratalaz limita con cuatro distritos: Ciudad Lineal, al norte (barrio de La 
Elipa), separados por la M-23;  Vicálvaro, al este, separados por la M-40; Puente de Vallecas, al sur, 
separados por la A-3; y Retiro, al oeste, separados por la M-30. 
 
 Tiene una población de 96.716 habitantes (según el último censo, a 1 de Enero de 2014) y 
una superficie de 6,34 km² (634,42 hectáreas), por lo tanto, una densidad de población de 16.549 
habilitantes/km². De sus 634,42 hectáreas, 131,92 corresponden a zonas verdes (un 20,79 %). Las zonas 
verdes, desde el año 2003, están gestionadas por el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a 
la Ciudad. 
 
A su vez, el distrito se divide en 6 barrios: (ver figura nº 5) 
• 14.1: Pavones. El barrio de Pavones está situado en la parte sureste del distrito.  
• 14.2: Horcajo. El barrio de Horcajo es el más reciente en cuanto a su construcción. Se sitúa al 
noreste del distrito. Contiene el Parque Forestal Fuente Carrantona.  
• 14.3: Marroquina. El barrio de Marroquina fue uno de los primeros en ser construidos. Está 
situado en la parte norte del distrito. En él se encuentra el parque Cuña Verde de O'Donnell, por 
lo que será el barrio más significativo, en lo que a este anteproyecto se refiere. Se divide en tres 
partes, una que contiene viviendas de los años 50 y 60 en torno al Camino de Vinateros y la 
Avenida de Moratalaz, otra de viviendas de los años 90, situada en torno a la Avenida del Doctor 
García Tapia y la zona verde correspondiente a la Cuña Verde de O'Donnell.  
• 14.4: Media Legua. El barrio de Media Legua ocupa la esquina noroeste del distrito. Tiene dos 
zonas, una situada al sur del Camino de Vinateros con predominio de viviendas de los años 50-
60 y la situada al norte de dicha vía de viviendas de los años 70, 80 y 90. 
• 14.5: Fontarrón. El barrio de Fontarrón en su totalidad se edificó a lo largo de los años 50 y 60, 
añadiéndose algunos edificios de viviendas a posteriori con el barrio ya consolidado. Al sur 
queda bordeado por zonas verdes. Ocupa la esquina suroeste del distrito. 
• 14.6: Vinateros. El barrio de Vinateros se encuentra en el centro del distrito, rodeado de los 
otros cinco. 
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Figura nº 5: Distribución de barrios y situación de la parcela. www.madrid.es. Enero 2014. 
 
 
 
Figura nº 6: Barrio de Marroquina y situación de la parcela. www.madrid.es. Enero 2014. 
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3. Antecedentes históricos: 
3.1. Orígenes: 
Aunque Moratalaz es un barrio relativamente nuevo, existen datos que revelan la existencia de 
un yacimiento arqueológico de hace 9500 años, concretamente en el actual Parque Darwin (situado al 
sur del distrito de Moratalaz), y que suponen el único vestigio entre el paso del Epipaleolítico (final del 
Paleolítico tras las glaciaciones, de la era geológica actual, conocida como Holoceno) al Neolítico en la 
Comunidad de Madrid. 
La hipótesis más probable es que se trate de un asentamiento temporal de un grupo de 
cazadores-recolectores (Homo sapiens sapiens) localizado en torno a un hogar o lugar para encender el 
fuego con usos domésticos como talla en piedra, madera y hueso de sus herramientas o incluso tratar 
las piezas recién cazadas. 
 
3.2. Edad Media:  
La primera vez que se menciona a Moratalaz es en un documento de un pleito de 1425 y lo más 
destacado en toda la cartografía antigua son los arroyos, caminos y los lugares o las posesiones, que 
años después han sido recogidos en el callejero actual, como el Camino de los Vinateros, por ejemplo. 
Desde ese instante aparecen siempre ligados los nombres de “Dehesa de Moratalaz”, o “Encomienda de 
Moratalaz”, en sus más diversas acepciones: Moratala, Moratalar, etc. 
Es en el año 1206 cuando se encuentra por primera vez el nombre de Morat Alfaz, en una 
escritura de otorgamiento de posesión sobre una finca de una aldea de Toledo cercana a Illescas. El 
beneficiario era el maestre de la Orden de Calatrava, don Roy Díaz. La Orden de Calatrava se hizo con la 
huerta del actual barrio, desde el Barrio de la Estrella hasta cerca de la Hacienda de Pavones.  
La palabra Moratalaz, según el estudio realizado por don Elias Terés, Catedrático de Literatura 
Árabe de la Universidad Complutense de Madrid, podría ser una mezcla de dos palabras: Morat, palabra 
pre-árabe-visigoda que significa “en altura”; y Alfaz, campo sembrado. Aunque también Morat, puede 
venir del nombre de la tribu árabe Murat, pueblo que ocupó la península en la segunda oleada 
musulmana. 
 
3.3. Siglos XIX y XX: 
En 1861 tuvo lugar el arrendamiento al Conde de Polentino del campo de maniobras militares; y 
a partir de ese momento se empieza a nombrar Moratalaz con mucha más frecuencia en la prensa. 
Hubo muchos “tiras y aflojas” con el precio del arrendamiento. Sin duda se convirtió en un acicate para 
la zona, ya que el camino que partía desde la calle Granada (ensanche Este de Madrid, Barrio de 
Pacífico), tuvo que ser totalmente restaurado debido al paso de las tropas y la artillería a principios de 
1886. El campo de tiro fue declarado de utilidad pública en 1907. 
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Foto nº 5: Moratalaz. Arroyo Abroñigal, año 1935.                      Foto nº6: Moratalaz. Inicio de la transformación de zona rural   
www.historias-matritenses.blogspot.com.es.                               a urbana, año 1959. www.historias-matritenses.blogspot.com.es. 
 
Durante siglos, y hasta 1959, fue una zona con pequeñas casas de campo y rebaños de ovejas. 
Una carretera estrecha unía el Puente de Vallecas con el cementerio de la Almudena. Dicha carretera iba 
desde Peñaprieta, por la Colonia Ferroviaria, por lo que son hoy las calles Corregidor Diego de 
Valderrábano y Félix Rodríguez de la Fuente, hasta el cementerio. A mitad de camino, se encontraba el 
Barrio de Moratalaz Viejo o Barrio de las Latas, una aglomeración de 40-50 viviendas de planta baja, 
humildes, con una pequeña escuela, un comercio, un bar, y una ermita. Dicho barrio tenía una sola calle 
sin asfaltar. 
Creció en los años 60 del siglo XX a partir de la Colonia del Ferrocarril, situada en un apeadero 
de la antigua línea Vicálvaro-Madrid, perteneciente al llamado tren de Arganda. La carretera que partía 
del sudeste de la capital dio lugar al Camino de Vinateros, una de las avenidas principales del distrito 
(trasiego de productos no industriales con La Mancha). El alto de propiedad militar donde existía un 
campo de tiro dio paso a la actual calle del Pico de los Artilleros y la estación de metro de igual nombre. 
Tuvo un gran desarrollo en los años setenta gracias a los programas del Ministerio de la 
Vivienda (aún se pueden encontrar placas de dicha entidad, con las flechas y el yugo) y la 
constructora Urbis (se basaba en la idea -novedosa en la época- de separar los viales para automóviles, 
donde se ubicaban los portales de las bloques de viviendas, de los paseos). La idea no funcionó. 
Debido a la gran inmigración a Madrid de otras provincias, el Ministerio de la Vivienda puso en 
marcha el Plan de Urgencia Social (1957), por el que fomentaba la construcción y urbanización de 
nuevos barrios, calculándose en 60.000 familias las que vivían en estado muy deficiente. La iniciativa 
privada, amparándose en la figura del Plan Parcial de la Ley del Suelo, tomó parte muy activa en el 
nuevo plan. Aprovechando esto la constructora Urbis proyectó los nuevos barrios de La Estrella, Puente 
de Praga y Moratalaz, con el apoyo financiero de Banesto. 
En 1962 se comienzan a poner los primeros nombres a las calles, hasta entonces se identificaban 
por la letra del polígono y el número de bloque. También se modifica el proyecto de los nuevos bloques 
a los que se añadirán más altura, lo que unido a las reclamaciones por la mala construcción, fue el 
germen para la creación de las asociaciones de vecinos que tuvieron gran relevancia en los años 
venideros. 
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Foto nº 7: Moratalaz. Indicación colocada en Marzo de 1963, cuando se inauguró el primer tramo de la Avenida del 
Mediterráneo, hasta Doctor Esquerdo. www.historias-matritenses.blogspot.com.es.  
 
Tras la reordenación de los distritos madrileños, año 1971, Moratalaz es separado de Vallecas, 
pasando a formar el distrito 15 junto a Vicálvaro. 
El año 1972 supuso un importante paso para el barrio en lo referente a equipación social, así se 
inauguró: el mercado, correos, la sede de la policía municipal, el polideportivo y los juzgados. 
Las pocas instalaciones sociales eran insuficientes para la población, así en 1975 tan sólo 
contaba con un Instituto de Enseñanza Media, el polideportivo tenía tiempo de esperas de 2 horas, y 
había falta de zonas verdes. Además en el sector Este se reclamaba una residencia de ancianos, pues 
había absorbido mucha  población mayor procedente de las expropiaciones. 
La apertura de la M-30, hacía 1975, supuso un alivio para el tráfico rodado, pero sin lugar a 
dudas el hecho más relevante en materia de transportes fue la llegada del Metro al barrio en enero de 
1980. 
Hacia 1982 se estabilizó el número de habitantes, en torno a los 147.000, siendo solo el 10% de 
la población mayor de 59 años. 
Finalmente, en 1987 Moratalaz se desligó de Vicálvaro, pasando de dehesa a distrito. Siendo 
ahora el distrito número 14 del municipio de Madrid. 
 
4. Datos socioeconómicos de Moratalaz: 
4.1. Distribución de la población: 
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Figura nº 7: Distribución de edades en Moratalaz. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Padrón Municipal 
de Habitantes del Ayuntamiento de Madrid (Datos provisionales a 1 de enero de 2014).  
 
Edad Hombres Mujeres Total 
0 - 4 1.752 1.716 3.468 
5 - 9 2.044 1.936 3.980 
10 - 14 2.144 2.126 4.270 
15 - 19 2.414 2.265 4.679 
20 - 24 2.464 2.407 4.871 
25 - 29 2.513 2.588 5.101 
30 - 34 2.918 2.997 5.915 
35 - 39 3.087 3.297 6.384 
40 - 44 3.497 3.839 7.336 
45 - 49 3.836 4.315 8.151 
50 - 54 3.472 3.992 7.464 
55 - 59 2.632 3.215 5.847 
60 - 64 2.207 2.778 4.985 
65 - 69 2.202 3.157 5.359 
70 - 74 2.217 3.176 5.393 
75 - 79 2.377 3.432 5.809 
80 - 84 1.838 2.686 4.524 
85 - 89 761 1.448 2.209 
90 - 94 200 557 757 
95 - 99 38 142 180 
100 o más 4 30 34 
Total 44.617 52.099 96.716 
Tabla nº 1: Distribución de edades en Moratalaz. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Padrón Municipal 
de Habitantes del Ayuntamiento de Madrid (Datos provisionales a 1 de Enero de 2014). Noviembre 2013. 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hombres (%) Mujeres (%) Total (%)
Distribución de edades en Moratalaz 
0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34
35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69
70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 - 89 90 - 94 95 - 99 100 o más
  
MARÍA SANZ OLMOS                                                                       E.U.I.T. FORESTAL 10 
 
ANTEPROYECTO DE AJARDINAMIENTO DE PARCELA EN CUÑA VERDE DE O’DONNELL                                    ANEJO I: ESTADO ACTUAL 
                                                                                                                                                       
 
 Total Españoles Extranjeros 
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
Moratalaz 
99.766  46.253  53.513  89.814  41.692  48.122  9.952  4.561  5.391 
Ciudad de 
Madrid 
 
3.237.937  
 
1.513.120  
 
1.724.817  
 
2.738.394  
 
1.274.233  
 
1.464.161  
 
499.543  
 
238.887  
 
260.656 
Tabla nº 2: Población por nacionalidad (españoles y extranjeros). Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de 
Explotación del padrón municipal de habitantes de 2012. (www.madrid.es). 
 
 % españoles % extranjeros 
Moratalaz 90,02 9,98 
Madrid 84,57 15,43 
Tabla nº 3: Porcentaje de habitantes españoles y extranjeros en Moratalaz y Madrid. Elaboración propia a partir de los datos 
obtenidos de Explotación del padrón municipal de habitantes de 2012. (www.madrid.es). 
 
 Extranjeros Rumanía Bolivia Colombia Ecuador Perú Rep. 
Dominicana 
Marruecos China Resto 
países 
No 
consta 
Moratalaz 
7.077 1.470 1.449 1.194 548 431 691 344 306 410 234 
100 % 20,77 % 20,47 
% 
16,87 % 7,74 % 6,09 % 9,76 % 4,86 % 4,32 % 5,79 % 3,31 % 
Madrid 
331.549 63.828 56.617 32.821 31.888 29.74
2 
29.689 24.918 23.421 22.364 16.261 
100 % 19,25 % 17,08 
% 
9,90 % 9,62 % 8,97 % 8,95 % 7,52 % 7,06 % 6,75 % 4,90 % 
Tabla nº 4: Población extranjera por país y nacionalidad. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de Explotación del 
padrón municipal de habitantes de 2012. (www.madrid.es). 
 
Observamos un ligero descenso de la población desde el año 2004 en el distrito de Moratalaz, al 
contrario que la Ciudad de Madrid, que experimenta un ascenso. 
La estructura de la población por género muestra una mayor proporción de mujeres, aunque no 
tan llamativa como en otros distritos del municipio de Madrid. 
Con respecto al porcentaje de habitantes extranjeros, Moratalaz presenta una menor 
proporción de población extranjera que Madrid y que el resto de distritos del municipio. Siendo los 
ciudadanos rumanos y bolivianos los más abundantes tanto en Moratalaz como en Madrid. 
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4.2. Análisis socioeconómico: 
Observamos los datos más recientes encontrados (Indicador de Renta Disponible Bruta en el año 
2009) recogidos en la figura nº 8. Podemos ver que el distrito de Moratalaz se sitúa en segunda posición 
de renta disponible bruta, junto a los distritos de Tetuán, Ciudad Lineal, San Blas y Centro.  
Las viviendas de Moratalaz son principalmente utilizadas como primera vivienda de sus 
habitantes. Es decir, el diseño del parque debe pensarse para poder ser utilizado y cumplir su función 
durante todo el año. 
    
Figura nº 8: Mapa de Madrid Capital por distritos.             Figura nº 9: Indicador de renta disponile bruta 2009. www.madrid.es. 
www.distritosdemadrid.com. 
 
5. Situación actual de la parcela: 
En la actualidad, la parcela es un descampado sin ningún uso preferente. Al estar colindante con 
las fases ya ajardinadas del parque Cuña Verde de O’Donnell, los vecinos utilizan la parcela como zona 
de paso o para pasear a sus perros. Esta parcela fue usada como zona de acopio de materiales y tierra 
durante la realización de las obras del resto del parque. Esto ha dado lugar a una topografía con 
elevaciones irregulares y taludes. 
A continuación se describe el estado actual de la parcela y los elementos que se encuentran en ella: 
  
5.1. Red de riego, alumbrado y alcantarillado: 
Existen ocho tomas de agua distribuidas por el lateral Oeste de la parcela, colindante con el 
resto del parque; y cuatro alcantarillas. Todas se encuentran en buenas condiciones. 
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   Foto nº 8: Una de las alcantarillas. Septiembre 2013. 
 
 
          
 
Foto nº 9: Interior de una boca de riego de agua reciclada.              Foto nº 10: Interior de una boca de riego de agua regenerada. 
Mayo 2014.                                                                                                  Mayo 2014. 
 
 
Hay, además, 19 arquetas de alumbrado, también en buenas condiciones. A lo largo de la calle 
de la Fuente Carrantona, se localizan 10 farolas con una equidistancia de 40 metros. Y en el lateral sur 
de la parcela limitante con la calle José Bergamín (ver figura nº 4: fotografía aérea de la parcela), hay 9 
farolas con una equidistancia de 20 metros cada una. A continuación, en la figura nº 9, observamos la 
posición y distribución de las tomas de agua y las farolas anteriormente citadas: 
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Figura nº 10: Distribución aproximada de las tomas de agua y las farolas en los alrededores de la parcela. Mayo 2014. 
 
5.2. Elementos vegetales presentes: 
Respecto a la vegetación actualmente presente en la parcela objeto del anteproyecto, 
distinguiremos entre vegetación dentro de la parcela y vegetación de alineación: 
 
5.2.1. Vegetación en la parcela: 
5.2.1.1. Interior de la parcela: 
En el interior de la parcela, encontramos una gran densidad de vegetación herbácea, con una 
altura media de 0,5 m. Las especies presentes son características de terrenos baldíos, bordes de 
caminos, solares abandonados, etc. Entre estas especies se encuentran: 
• Cynosurus echinatus (Gramínea) 
• Dactylis glomerata (Gramínea) 
• Cirsium arvense (Cardo) 
• Papaver rhoeas (Amapola) 
 
Aparecen también especies arbóreas como Prunus dulcis y Ulmus minor. Todos los pies se 
encuentran en mal estado, por lo que se procederá a la tala y posterior destoconado. 
Se han contabilizado 29 pies de Prunus dulcis y 37 de Ulmus minor.  
 
Vegetación 
existente 
Parcela 
Interior 
Bordes 
perimetrales 
Fuente Carrantona 
José Bergamín Alineación 
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Figura nº 11: Distribución del arbolado en el interior de la parcela. Elaboración propia. Mayo 2014. 
 
En la figura nº 10 observamos que la mayoría de los pies se encuentran en la parte superior 
izquierda de la parcela, y el resto de los pies se presentan de manera más dispera y aislada. 
 
           
Foto nº 11: Interior de la parcela. Julio 2013.                         Foto nº 12: Vegetación en el interior de la parcela. Febrero 2014. 
 
5.2.1.2. Bordes perimetrales de la parcela: 
En los bordes perimetrales vamos a diferenciar entre el borde Este, limitante con la calle de la 
Fuente Carrantona, y el borde Sur, limitante con la calle José Bergamín (ver figura nº 10 para observar la 
situación de los bordes perimetrales). 
 
5.2.1.2.1. Calle de la Fuente Carrantona: 
En el lateral de la parcela limitante con la calle de la Fuente Carrantona, encontramos una 
plantación en línea. Las especie plantadas son Ulmus minor y Prunus cerasifera var. artropurpurea.  
De la especie Prunus cerasifera var. artropurpurea, sólo encontramos tres pies, con una altura 
media de 3 m y un diámetro de 5 cm. Estos pies se encuentran en buen estado y serán conservados. 
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Foto nº 13: Ulmus minor. Febrero 2014.                                     Foto nº 14: Prunus cerasifera var. artropurpurea. Julio 2013. 
 
 
Respecto a la especie Ulmus minor, se ha elaborado un inventario pie a pie que recogen el 
diámetro normal, la altura, el estado fitosanitario y la actuación prevista para cada pie. Se presenta a 
continuación: 
 
Nº árbol Diámetro normal (cm) Altura (m) Estado fitosanitario Actuación prevista 
1 30.7 9.5  
 
Mal estado 
 
 
Tala y destoconado 
2 22.7 10 
3 21.5 8 
4 19.5 8 
5 20.5 7.5 
6 25 7.5 
7 16.5 6 Pies bifurcados y en mal 
estado 
Tala y destoconado 
8 9.7 6 
9 8.2 5 Mal estado Tala y destoconado 
10 6.5 5 
Tabla nº 5: Inventario de Ulmus minor. Elaboración propia. Octubre 2013. 
 
El material y el procedimiento a seguir para la realización del inventario han sido los siguientes: 
• En la medición de diámetros normales se ha empleado una forcípula. Se han tomado dos 
medidas de cada árbol, de dos secciones perpendiculares entre sí a la altura de 1.30 metros. 
Posteriormente se ha realizado la media de cada par de medidas, obteniendo los diámetros 
normales indicados en la tabla. 
• Para la obtención de las alturas, se ha utilizado un hipsómetro Blume Leiss. Situándonos a una 
determinada distancia de escala (medida con una cinta métrica), realizamos una lectura a la 
base del árbol y otra al ápice, y así obtenemos las alturas de cada pie. 
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5.2.1.2.2. Calle José Bergamín: 
En este lado de la parcela se encuentra una plantación en línea de Prunus cerasifera var. 
artropurpurea, Cupressus sempervirens y Platanus hispanica.  
Para la especie Platanus hispanica se ha realizado un inventario pie a pie en el que se recogen el 
diámetro normal y la altura de cada pie. Se presenta a continuación: 
 
Nº 
árbol 
Diámetro 
normal (cm) 
Altura 
(m) 
1 9.5 5.5 
2 12 6 
3 10 6 
4 10.5 6 
5 9 5.5 
6 8 5.5 
7 11 6 
8 11.5 6.5 
9 8.5 5.5 
10 12.5 6 
11 13 6.5 
12 10.5 6 
13 10 6 
14 11 6.5 
15 9.5 5.5 
16 9 5.5 
17 10.5 6 
18 11.5 6 
19 12 6.5 
20 9 6 
Tabla nº 6: Inventario de Platanus hispanica. Elaboración propia. Octubre 2013. 
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El estado fitosanitario es bueno en todos los pies de Platanus hispanica y por lo tanto, la 
actuación prevista para todos ellos es conservarlos. 
Respecto a las especies Prunus cerasifera var. Artropurpurea y Cupressus sempervirens, no se ha 
elaborado un inventario pie a pie ya que sus diámetros normales eran inferiores a 7,5 cm, y por lo tanto 
se consideran pies menores en los que no es necesario realizar un inventario pie a pie.  
Sus características se recogen en la siguiente tabla, en la que se muestran sus alturas y 
diámetros medios:  
Especie Nº de 
pies 
Altura 
media (m) 
Diámetro 
medio (cm) 
Estado 
fitosanitario 
Actuación 
prevista 
Prunus cerasifera 
var. artropurpurea 
48 3.5 5.5  
Bueno 
 
Conservarlos 
Cupressus 
sempervirens 
25 3 6.2 
Tabla nº 7: Características de las especies existentes. Elaboración propia. Octubre 2013. 
 
Todos los pies disponen de un sistema de riego por goteo, y los pies de Prunus cerasifera var. 
artropurpurea y Cupressus sempervirens cuentan además, con tutores. La longitud de la tubería es 
aproximadamente de 1980 m, ya que están dispuestas en una longitud aproximada de 220 m y hay 9 
filas de tuberías, por lo tanto: 220 m * 9 = 1980 m. 
 
       
Foto nº 15: Detalle del goteo de Prunus cerasifera var.              Foto nº 16: Pies de Cupressus sempervirens con tutor.  
artropurpurea. Septiembre 2013.                                                 Septiembre 2013. 
 
 
En este lateral, y acompañando a estas especies arbóreas, se encuentran también Rosmarinus 
officinalis y Lavandula angustifolia. Estas especies arbustivas aparecen plantadas en bandas a lo largo de 
todo el lateral, ocupando una longitud de aproximadamente 110 m. Cuentan también con un sistema de 
riego por goteo integrado. 
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Foto nº 17: Rosmarinus officinalis y Lavandula angustifolia. Y su riego por goteo. Septiembre 2013. 
 
 
5.2.2. Vegetación de alineación: 
Únicamente encontramos vegetación de alineación en la acera de calle de la Fuente Carrantona 
(lateral Este). Las especies plantadas son Acer negundo, Acer pseudoplatanus y Acer campestre. A 
continuación se reflejan los datos recogidos de estas especies: 
 
Especie Nº de 
pies 
Altura media 
(m) 
Diámetro 
medio (cm) 
Estado 
fitosanitario 
Actuación prevista 
Acer negundo 7 
 
5 6.5  
 
Bueno 
 
 
Conservarlos Acer 
pseudoplatanus 
8 4.5 6.5 
Acer campestre 1 
 
4.5 5.5 
Tabla nº 8: Características del arbolado de alineación. Elaboración propia. Octubre 2013. 
 
Al tener estos pies un diámetro normal menor a 7,5 cm, no se ha realizado un inventario pie a 
pie en ellos. 
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Foto nº 18: Acer negundo en la acera de la calle de la Fuente Carrantona. Julio 2013. 
 
5.3. Otros aspectos a destacar: 
En todo el interior de la parcela, se encuentran grandes cantidades de basura y escombros, que 
serán recogidos y llevados a vertedero para limpiar la superficie: 
 
 
Foto nº 19: Escombros y basura en el interior de la parcela. Febrero 2014. 
 
Otro aspecto que tendremos en cuenta en el diseño del parque es la existencia de taludes, que 
tendremos que fijar con la plantación de especies tapizantes y fijadoras de taludes. 
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Foto nº 20: Uno de los taludes de la parcela. Febrero 2014. 
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1. Condicionantes previos: 
 
La parcela objeto del anteproyecto, forma parte del parque Cuña Verde de O’Donnell. 
El Parque se localiza en los terrenos ubicados al sur y al este del Cementerio de la Almudena, entre los 
distritos de Moratalaz y Ciudad Lineal. 
 
En el Distrito de Moratalaz, el parque está delimitado por la prolongación de la calle O´Donnell 
al norte, por la calle Doctor García Tapia al sur, al este por la calle Fuente Carrantona y al oeste por la 
calle Arroyo de la Media Legua. Y en el Distrito de Ciudad Lineal, se encuentra ubicado al sur y al este 
del Cementerio de la Almudena, delimitado por la prolongación de la calle O´Donnell, por la Avenida 
Daroca y por la calle Fuente Carrantona. 
 
El parque tiene una superficie de 650.100 m², de los cuales, 93.861 m² corresponden a zonas 
estanciales y caminos.  
 
El Parque de la Cuña Verde de O´Donnell es una de las grandes zonas que han de componer el 
sistema de espacios libres que integra el modelo urbanístico del Plan General. Dicho modelo incorpora 
un sistema de zonas verdes basado en áreas forestales de remate y cuñas de penetración y conexión 
entre el espacio libre exterior y los parques urbanos. 
 
Se trata de un espacio de borde, parcialmente estructurado, en el que conviven dotaciones 
deportivas, estanciales e infantiles con una urbanización, a día de hoy deficitaria. Con la creación de 
este parque se ha pretendido convertir este espacio en una zona de actividad continua para evitar 
problemas de seguridad y vandalismo. 
  
El objetivo del Parque Cuña Verde de O´Donnell es ofrecer soporte a las actividades 
relacionadas con los diversos usos y también favorecer las actividades ligadas al deporte y convivencia 
como lugar de encuentro. 
 
Para lograr estos objetivos, la ejecución de las obras del parque ha sido dividida en espacio y 
tiempo en varias fases. De estas fases, cuatro ya se han llevado a cabo (el parque se creó en 2005 y la 
cuarta fase fue finalizada en 2009), y faltaría la parcela en cuestión para completar el ajardinamiento 
del parque Cuña Verde. Las fases ya terminadas son las siguientes: 
 
• La primera fase de la creación de la Cuña Verde de O´Donnell se centra en las zonas deportivas, 
que se utilizan como pieza de transición entre el barrio y la zona verde. Consta de un circuito 
biosaludable, para la realización de distintos ejercicios en función de la capacidad física del 
individuo, aparatos para ejercicios de los mayores, zonas de juegos infantiles, una red de 
paseos por los que recorrer el parque, y un campo de fútbol. El ajardinamiento de estas áreas y 
del resto de la zona de actuación contribuye a prestar un mayor confort higrotérmico a los 
usuarios. Tiene instalada una red de recogida y canalización de aguas pluviales y dispone de 
mobiliario urbano (bancos, mesas y papeleras) y una red de alumbrado público. 
• La segunda fase, desarrollada en el distrito de Ciudad Lineal, ha consistido en el ajardinamiento 
de una nueva zona que no tenía ningún uso definido junto al cantón del Selur. La ordenación 
espacial, basada en la topografía existente, se ha resuelto mediante una serie de plataformas 
para ubicar diversas zonas estanciales dotadas de mobiliario urbano (bancos y papeleras) y 
alumbrado. Además, todas las plantaciones cuentan con una red de riego automático y bocas 
de riego como apoyo. Se instaló un área de juegos infantiles y un circuito biosaludable.  
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• La tercera fase es la continuación hacia el este de la primera fase. Si la primera fase, concebida 
como charnela entre la ciudad y el parque, fue una actuación de borde, esta tercera fase se ha 
desarrollado en la parte central del núcleo del Parque. Ha consistido en la consolidación de la 
zona forestal preexistente, complementando la vegetación y generando una red de viales y 
plazas que articulan las distintas áreas forestales según su tipología. Los viales principales se 
marcan con arbolado de alineación con una red automática de riego por goteo, mientras que 
las zonas forestales se dotan de bocas de riego modelo Ayuntamiento de Madrid. El sistema de 
viales y zonas estanciales se jerarquiza en una red primaria en zahorra delimitada por bordillos 
de madera. La red secundaria de paseos es en zahorra sin bordillos y la terciaria es en terrizo y 
la forman las sendas entre las zonas forestales. Tan solo la red de caminos más cercana a la 
zona de las viviendas está dotada de alumbrado público, para no contaminar el carácter 
forestal de esta zona del parque y se ha instalado mobiliario urbano consistente en bancos y 
papeleras. 
• La cuarta fase, continuación de las anteriores hacia el este, ha supuesto el acondicionamiento 
de 113.410m² y se ha desarrollado en una zona con escasa vegetación, que se pretendía 
completar, en la que destacaban, desde el punto de vista territorial, por su relevancia 
topográfica, dos atalayas creadas por acumulación de escombros en el Norte y el Este y una 
vaguada hacia el oeste. El tratamiento de consolidación de la zona afectada por los vertidos de 
escombros ha consistido en la eliminación de la capa más superficial de estos y el aporte de 
tierras que garantizaran un suelo vegetal mínimo para el desarrollo de las plantaciones. Éstas se 
han realizado en base a criterios funcionales y estéticos. Por un lado debían garantizar la 
estabilidad de los taludes, sin dejar de lado su carácter ornamental y estético. Se han empleado 
plantas tapizantes en los taludes para la contención de las tierras y aromáticas y arbustivas 
ornamentales. El arbolado se ha seleccionado en base a criterios de sostenibilidad. Las especies 
empleadas están adaptadas a las condiciones edafológicas e hídricas. 
 
El conjunto del parque se compone de los siguientes elementos: 
 
Zonas verdes: 
Superficie: 650.100 m² 
Zonas estanciales y caminos: 93.861 m² 
Circuito biosaludable: 3 uds 
Caminos Tercera Edad: 5 uds 
Áreas de juegos infantiles: 9 uds. 
Área canina: 2 uds 
Mobiliario Urbano: 
• Bancos: 277 uds 
• Papeleras: 229 uds 
• Mesas: 68 uds 
• Farolas: 266 uds 
• Bolardos: 30 uds 
 
Arbolado: 
Arbolado: 6.918 uds 
Arbustos: 86.782 uds 
 
Por tanto, en el diseño propuesto, se ha mantenido el mismo objetivo que en el resto del 
parque: ofrecer soporte a las actividades relacionadas con los diversos usos y favorecer las actividades 
ligadas al deporte y convivencia como lugar de encuentro. De manera que la estructura será similar a la 
del resto del parque, incorporando actividades y elementos nuevos. 
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Figura nº1: Fases de la Cuña Verde de O’Donnell. Elaboración propia. Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Octubre 2013. 
 
 
 
Foto nº 1: Parque Cuña Verde de O’Donnell. Mayo 2014. 
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Foto nº 2: Parque Cuña Verde de O’Donnell. Límite con la parcela objeto del anteproyecto. Julio 2013. 
 
2. Condicionantes sociales: 
La realización de este anteproyecto va a estar condicionada, entre otros factores, por las 
necesidades y demanda social de los vecinos de la zona.  
La distribución de edades en Moratalaz es relativamente homogénea, con presencia 
significativa de casi todas las clases de edad; predominando la población de mediana edad, de 40 a 54 
años; por lo que podríamos hablar de una población relativamente envejecida. (Figura nº 7 del Anejo I: 
Estado actual) 
Estos datos, serán relevantes a la hora de diseñar el parque, según los diferentes usos que se le 
vayan a dar. Es decir, el parque irá dirigido a todos los ciudadanos de todas las edades, pero se tendrá 
en cuenta la clase de edad mayoritaria y los servicios que buscan principalmente en un parque, como 
zonas de descanso y largos caminos para pasear. 
 
3. Condicionantes climáticos: 
3.1. Elección y datos de la estación: 
Se toman los datos de la estación meteorológica más cercana a Moratalaz, que en este caso es 
Madrid Retiro, cuyo índice climatológico es 3195, y se encuentra en el parque El Retiro. La altitud media 
del distrito de Moratalaz es de 622 m sobre el nivel del mar, y la de la estación meteorológica, de 667 
m, por lo que no es necesario aplicar la corrección altitudinal del Gradiente Vertical de la Troposfera (-
0.65 ºC por cada 100 metros de ascensión), ni la corrección pluviométrica. 
Datos de la estación: 
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Nombre  Retiro 
Índice climatológico  3195 
Municipio  Madrid 
Altitud (m)  667 
Latitud  40° 24' 43'' N 
Longitud  3° 40' 41'' O 
 
Tabla nº1: Datos de la estación. www.aemet.es. Octubre 2013 
 
3.2. Temperatura y precipitación: 
El periodo de observación va desde el año 1971 hasta el año 2000, periodo de 30 años idóneo 
para la elaboración del año normal. 
 
Se elabora un cuadro resumen con el conjunto de datos relativos a cada una de las variables 
meteorológicas, en cada uno de los meses del periodo de observación, característico de la situación 
atmosférica ideal del observatorio, año normal. 
 
 
Valores climatológicos normales. Madrid. 
 
Periodo: 1971-2000 
Altitud (m): 667 
Latitud: 40° 24’ 43” N 
Longitud: 3° 40’ 41” O 
Mes T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I 
Enero 6.1 9.7 2.6 37 71 6 1 0 5 6 8 148 
Febrero 7.9 12 3.7 35 65 6 1 0 4 3 6 157 
Marzo 10.7 15.7 5.6 26 54 5 0 1 2 1 7 214 
Abril 12.3 17.5 7.2 47 55 7 0 1 1 0 5 231 
Mayo 16.1 21.4 10.7 52 54 8 0 3 0 0 4 272 
Junio 21 26.9 15.1 25 46 4 0 3 0 0 8 310 
Julio 24.8 31.2 18.4 15 39 2 0 3 0 0 16 359 
Agosto 24.4 30.7 18.2 10 41 2 0 2 0 0 14 335 
Septiembre 20.5 26 15 28 50 3 0 2 0 0 9 261 
Octubre 14.6 19 10.2 49 64 6 0 1 1 0 6 198 
Noviembre 9.7 13.4 6 56 70 6 0 0 5 1 7 157 
Diciembre 7 10.1 3.8 56 74 7 1 0 6 4 7 124 
Año 14.6 19.4 9.7 436 57 63 4 16 24 16 97 2769 
                          Tabla nº2: Cuadro resumen de variables meteorológicas año normal. www.aemet.es. Octubre 2013. 
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Leyenda: 
 
T       Temperatura media mensual/anual (°C) 
TM    Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) 
Tm    Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) 
R       Precipitación mensual/anual media (mm) 
H       Humedad relativa media (%) 
DR     Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm 
DN    Número medio mensual/anual de días de nieve 
DF     Número medio mensual/anual de días de niebla 
DH    Número medio mensual/anual de días de helada 
DD    Número medio mensual/anual de días despejados 
I        Número medio mensual/anual de horas de sol 
 
 
En la tabla observamos que el mes más cálido es julio con una temperatura media mensual de 
24.8 °C, y el más frío enero con 6.1 °C. La temperatura media anual es de 14.6 °C. 
Los meses con mayor precipitación son noviembre y diciembre, con 56 mm; y con 10 mm, 
agosto es el mes con menor precipitación. La precipitación media anual es de 436 mm. 
- Meses con parón por frío (Temperatura media mensual menor de 6 °C): 0 meses. 
- Meses con parón por aridez (Según el criterio de Gaussen, cuando la precipitación mensual es 
menor que el doble de la temperatura media mensual): Junio, julio, agosto y septiembre. 
 
 
3.2.1. Climodiagrama de Walter-Lieth: 
Del climodiagrama obtenemos los siguientes datos: 
 
 
Figura nº 2: Climodiagrama Madrid (Retiro). Atlas fitoclimático de España, J.L. Allué Andrade, 1990. 
 
 
• Meses de helada segura, meses con media de las mínimas menor de 0 °C: 5 meses (enero, 
febrero, marzo, noviembre y diciembre) 
• Meses de helada probable (meses con media de las mínimas mayor de 0 °C pero con mínimas 
absolutas inferiores a 0 °C): 0 meses 
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• Intervalo de aridez (número de meses en los que, en el eje de abscisas, la línea de 
precipitaciones se encuentra por debajo de la temperatura): 4 meses (junio, julio, agosto y 
septiembre) 
• Intensidad de la aridez (cociente entre el área seca y el área húmeda. K=S/A): K<1 
• Duración del periodo vegetativo (número de meses en los que, en el eje de abscisas, la línea de 
precipitaciones se encuentra por encima de la de temperaturas, con esta última por encima de 
la de 6 °C): 8 meses (enero, febrero, marzo, abril, mayo, octubre, noviembre y diciembre) 
 
A partir de la interpretación del Climodiagrama de Walter-Lieth, usando la clasificación 
propuesta por Allué Andrade (1995), la clasificación fitoclimática para Moratalaz, se define como: 
 
Subregión fitoclimática: IV₄ mediterráneo genuino 
Asociaciones climácicas: Por orden de presencia: 
Mediterráneas ilicinas: Encinares (Q.i.r), alsinares (Q.i.i) 
Mediterráneas no ilicinas: Acebuchares, coscojares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla nº 3: Grupos de Asociaciones Climácicas. Atlas fitoclimático de España, J.L. Allué Andrade, 1990. 
 
 
Nos encontramos en una zona típica de vegetación mediterránea con la encina como especie 
predominante. Estos datos son meramente informativos, porque al tratarse de un parque urbano, la 
vegetación plantada tendrá garantizadas sus necesidades hídricas, ya que se instalará una red de riego. 
Aunque se verá condicionada por otros factores como la temperatura, la insolación o la humedad 
relativa. Por otro lado, sirve de orientación a la hora de elegir las especies, en otros aspectos no 
hídricos, como por ejemplo la altitud. 
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3.2.2. Cálculo de la Evapotranspiración Potencial por el método de 
Thornthwaite: 
Para diseñar la red de riego, es imprescindible conocer las necesidades hídricas de la planta. Las 
necesidades hídricas de la cubierta más exigente (césped) en un mes dado, se equiparan a la 
evapotranspiración potencial (ETP) de ese mes. Conocidas las necesidades del césped se pueden 
obtener las necesidades de otras cubiertas menos exigentes como xerófilas o tapizantes. La 
evapotranspiración es la pérdida de agua de una superficie por acción directa de la evaporación junto 
con la pérdida por la transpiración de la vegetación. 
Utilizamos el método de Thornthwaite. Basándose en experiencias realizadas con lisímetros, 
Thornthwaite determinó una expresión de cálculo en la que intervienen las temperaturas medias y la 
latitud de cada lugar: 
Expresión:  
- Si T < 26,5 °C:                   ETP = 16 · f · ((10 · T) / I) ᵅ 
- Si T > 26,5 °C:                   ETP = f · (8,00356 · T – 76,5928) 
Donde, ETP: evapotranspiración potencial en el mes “i” en mm. 
 
T: temperatura media del mes “i” en grados centígrados. 
 
I: índice de calor anual, cuyo valor es la suma de los doce valores mensuales. 
 
i = (T / 5)1,514 
 
α = 0,000000675 · I ³ - 0,0000771 · I ² + 0,01792 · I + 0,49239 
f: duración media de la luz solar por comparación a un mes de 30 días y 12 horas de luz. (Allué Andrade, 
1990) 
 
 T (ºC) i α f(40º) ETPi(mm/mes) ETPi(mm/día) 
Enero 6.1 1.35 1.52 0.84 12.11 0.40 
Febrero 7.9 2.00 1.52 0.83 17.74 0.59 
Marzo 10.7 3.16 1.52 1.03 34.93 1.16 
Abril 12.3 3.91 1.52 1.11 46.54 1.55 
Mayo 16.1 5.87 1.52 1.24 78.32 2.61 
Junio 21 8.78 1.52 1.25 118.30 3.94 
Julio 24.8 11.30 1.52 1.27 154.82 5.16 
Agosto 24.4 11.02 1.52 1.18 140.33 4.68 
Septiembre 20.5 8.47 1.52 1.04 94.88 3.16 
Octubre 14.6 5.07 1.52 0.96 52.25 1.74 
Noviembre 9.7 2.73 1.52 0.83 24.24 0.81 
Diciembre 7 1.66 1.52 0.81 14.40 0.48 
Anual 14.6 65.32   788.86  
Tabla nº 4: Cálculo de la ETP. Elaboración propia. Octubre 2013 
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Después de calcular la ETP mensual, podemos hacer un balance hídrico y comprobar cuáles son 
los meses de superávit y déficit de agua en el suelo: 
 
 ETP 
(mm/mes) 
P (mm) Superávit 
(mm) 
Déficit 
(mm) 
Enero 12.11 37 24.89  
Febrero 17.74 35 17.26  
Marzo 34.93 26  8.93 
Abril 46.54 47 0.46  
Mayo 78.32 52  26.32 
Junio 118.30 25  93.30 
Julio 154.82 15  139.82 
Agosto 140.33 10  130.33 
Septiembre 94.88 28  66.88 
Octubre 52.25 49  3.25 
Noviembre 24.24 56 31.76  
Diciembre 14.40 56 41.60  
Anual  436   
Tabla nº5: Balance hídrico. Elaboración propia. Octubre 2013 
Los meses en los que hay déficit, es en los que es necesario regar (marzo, mayo, junio, julio, 
agosto, septiembre y octubre) 
3.3. Clasificación climática de Rivas-Martínez: 
 
• Determinación de la región bioclimática: 
Im1= ETPJULIO/PJULIO 
Im2= (ETPJULIO + ETPAGOSTO)/ (PJULIO + PAGOSTO) 
Im3= (ETPJUNIO + ETPJULIO + ETPAGOSTO)/ (PJUNIO + PJULIO + PAGOSTO) 
 
Así, si Im1>4,0; Im2>3,5; Im3>2,5: Región MEDITERRÁNEA. 
Si no se cumple alguna de las tres condiciones anteriores: Región EUROSIBERIANA. 
 
 
 
Im1=77,15/15 = 5,14>4,0 
Im2=147,68/25 = 4,92>3,5                                               Región MEDITERRÁNEA. 
Im3=211,98/50 = 4,24>2,5 
 
 
• Determinación del piso bioclimático: 
 
Se calcula el parámetro Índice de Termicidad (It) 
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It= (T+ mMF + MMF)*10 = (T+2tf)*10 
 
De donde: 
 
T: Temperatura media anual en ºC. 
 
mMF: Media de las mínimas del mes más frío, en ºC. 
 
MMF: Media de las máximas del mes más frío, en ºC. 
 
tf: Temperatura media del mes más frío, en ºC. 
  
It = (14,6+2,6+9,7)*10 = (14,6+2*6,1)*10 = 269 
  
Como 210 < It < 350                                         Piso bioclimático: Mesomediterráneo 
 
 
GRADO DE HUMEDAD 
Región EUROSIBERIANA Región MEDITERRÁNEA Región MACARONÉSICA 
Ombroclima Precip. en mm Ombroclima Precip. en mm Ombroclima Precip. en mm 
Subhúmedo 500 < PA < 900 Árido PA < 200 Árido PA < 200 
Húmedo 900 < PA <1400 Semiárido 200 ≤ PA ≤ 350 Semiárido 200 < PA < 350 
Hiperhúmedo PA > 1400 Seco 350 ≤ PA ≤ 600 Seco 350 < PA < 550 
 Subhúmedo 600 ≤ PA ≤ 1000 Subhúmedo 550 < PA < 850 
Húmedo 1000 ≤ PA ≤ 1600 Húmedo PA > 850 
Hiperhúmedo PA > 1600  
 
Tabla nº 6: Pisos bioclimáticos. J.L. Allué Andrade, 1990. 
 
 
• Grado de humedad (Ombroclima): 
 
Se define de acuerdo con la precipitación media anual: 
 
P anual = 436 mm  350 mm < P anual < 600 mm                              Ombroclima SECO 
  
 
 
GRADO DE HUMEDAD 
Región EUROSIBERIANA Región MEDITERRÁNEA Región MACARONÉSICA 
COLINO It > 180 TERMOMEDITERRÁNEO It > 350 INFRACANARIO It > 480 
MONTANO 50 < It < 180 MESOMEDITERRÁNEO 210 < It < 350 TERMOCANARIO 340 < It < 480 
SUBALPINO -50 < It < 50 SUPRAMEDITERRÁNEO 60 < It < 210 MESOCANARIO 220 < It < 340 
ALPINO It < -50 OROMEDITERRÁNEO -30 < It < 60 SUPRACANARIO 90 < It < 220 
 CRIOROMEDITERRÁNEO It < -30 OROCANARIO It < 90 
 
Tabla nº 7: Grado de Humedad. J.L. Allué Andrade, 1990. 
 
 
 
  
MARÍA SANZ OLMOS                                                                       E.U.I.T. FORESTAL 12 
 
ANTEPROYECTO DE AJARDINAMIENTO DE PARCELA EN CUÑA VERDE DE O’DONNELL                               ANEJO II: CONDICIONANTES 
                                                                                                                                                       
4. Condicionantes edafológicos: 
 
La parcela se ha utilizado como zona de acopio de materiales durante las obras de las viviendas 
de la zona y de las demás fases del parque Cuña Verde de O’Donnell. Por lo tanto, el terreno está 
cubierto de montículos de escombros y arenas que habrá que retirar, realizar el movimiento de tierras 
necesario, y extender una capa de tierra vegetal para compensar la falta de materia orgánica y poder 
asentar las plantaciones. 
 
Por falta de datos directos, nos apoyamos en el “Mapa de asociaciones de suelos de la 
Comunidad de Madrid” del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, para identificar el tipo de 
suelo presente en la parcela: 
 
En la zona de la capital Madrid, hay un claro dominio de los sedimentos arcósicos, y los suelos 
que predominan son los Luvisoles, sobretodo, cálcicos y háplicos. 
 
Los Luvisoles son los suelos de más clara vocación agrícola. Presentan un horizonte B con un 
claro enriquecimiento en arcilla. 
 
5. Agua de riego: 
 
Para el riego se empleará agua del Canal de Isabel II. Disponemos de ocho tomas de agua, de las 
cuales, cinco son de agua regenerada, por tanto serán éstas las que se empleen para el riego. Para ver 
la localización de las tomas utilizadas para el riego, se remite al Plano Nº 11: Distribución y 
dimensionado del riego en xerófilas. 
 
6. Condicionantes topográficos: 
 
Debido a la elevación del terreno que presenta la parcela respecto a la zona urbanizada, será 
necesaria la creación de rampas en algunas entradas al parque, para facilitar el acceso a personas con 
dificultad. Será también necesario realizar movimientos de tierras para compensar las irregularidades 
del terreno, y adecuar la topografía al diseño propuesto. 
 
En el Anejo IV: Topografía propuesta, se presenta una descripción detallada de la topografía 
actual del terreno y de las decisiones tomadas. 
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1. Descripción de las alternativas propuestas: 
Después de haber analizado las características y necesidades de la población, los usos demandados 
por los vecinos, las actividades que se pueden llevar a cabo en esta parcela y los condicionantes previos, se 
exponen dos posibles alternativas de diseño del parque. Serán analizadas y comparadas y se justificará la 
elección de la alternativa definitiva. 
 
1.1. Alternativa 1: 
 
En esta alternativa se ha optado por fomentar el deporte. Es decir, se ha dedicado más superficie a 
las zonas deportivas que a las zonas ajardinadas. Se ha pretendido crear un parque con diferentes áreas 
deportivas para practicar diversos deportes; imitando casi un complejo deportivo. Asimismo, existen 
también dos parques infantiles, y varias zonas estanciales y ajardinadas. 
 
En la figura nº1 se puede observar una vista en planta del diseño, con las diferentes áreas y sus 
usos: 
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Figura nº 1: Propuesta de ajardinamiento de la alternativa 1. Elaboración propia. 
 
A continuación se detallan los elementos componentes de esta alternativa: 
 
Esta alternativa consta de una amplia superficie dedicada a zonas deportivas. Se proponen varias 
zonas para practicar deportes de equipo como un campo de fútbol,  una pista de baloncesto, y tres pistas 
de tenis. Se observan también una pista de patinaje, una pista de atletismo, un rocódromo y dos áreas de 
gimnasia. 
 
Además, se fomenta el ejercicio, no sólo físico, sino también mental con varios tableros de ajedrez 
gigantes. De esta forma resultará llamativo y divertido, y hasta los más pequeños podrán disfrutar de este 
interesante juego. 
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Para los niños, se crearán dos parques infantiles; cada uno de ellos dirigido a un rango de edades 
diferente, de manera que en cada parque se realicen actividades específicas para cada edad o rango de 
edades. 
 
El parque estará recorrido por caminos y grandes zonas estanciales con bancos y merenderos. Se 
plantará un gran número de árboles en los laterales de los caminos, en el interior de las zonas ajardinadas, 
y en las zonas estanciales para dar sombra. Se plantarán también diversas especies de setos bordeando las 
diferentes áreas. En los taludes se plantarán especies que faciliten la fijación de éstos. 
 
Se crearán varios accesos al parque, con rampas en las zonas con pendiente, que en el lateral este 
(calle de la Fuente Carrantona) y en el lateral sur (calle de José Bergamín) coincidirán con los pasos de 
peatones ya existentes, y se añadirán más. También se conectará la parcela con el resto de las fases del 
parque Cuña Verde de O’Donnell (lateral oeste). No se pondrán escaleras, para facilitar el acceso al parque 
a personas minusválidas. El acceso sureste contará con un ancho de 6 metros para facilitar el paso de 
vehículos de mantenimiento y maquinaria al parque. 
 
1.2. Alternativa 2: 
En esta alternativa se propone el diseño de un parque dirigido hacia un amplio rango de edades. Se 
pretende fomentar el deporte y la actividad física en todas las edades, con la creación de largos caminos 
para pasear, parques infantiles, áreas de gimnasia, un campo de fútbol y una pista de patinaje. Además, hay 
múltiples zonas de descanso a la sombra, zonas estanciales, y una zona específica para mascotas. Por 
último, se ha creado una senda botánica, con objeto de que los usuarios del parque puedan familiarizarse 
con diversas especies vegetales, a la vez que disfrutan de un agradable paseo. 
Con este diseño se ha pretendido darle un uso más amplio y variado al parque, de manera que 
todos los vecinos puedan disfrutar de él de diferentes maneras. 
Se remite a la figura nº 2 para ver los detalles de esta alternativa, y la zonificación de los diferentes 
usos: 
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Figura nº 2: Propuesta de ajardinamiento de la alternativa 2. Elaboración propia. 
 
A continuación se detallan los elementos componentes de esta alternativa: 
Los accesos al parque son los mismos que en la alternativa anterior, ya que, dadas las 
circunstancias topográficas, se considera la mejor disposición.   
Se respetan las zonas de taludes, que serán plantadas con especias fijadoras de taludes, como se 
comentaba en el anterior diseño. Se mantienen también los caminos principales y muchas de las 
conexiones con las diferentes áreas.  
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Al igual que en la alternativa anterior, se propone la creación de un campo de fútbol para fomentar 
este popular deporte; y una pista de patinaje, para poder disfrutar con amigos o en familia. Se mantiene 
también la idea de una zona de gimnasia con un circuito de ejercicios para personas mayores. 
Sigue habiendo dos parques infantiles, pero esta vez, con diversas actividades para niños de todas 
las edades en cada uno de los parques, de manera que los padres no tengan que dividirse para que sus 
hijos jueguen. 
En este diseño se añade un área canina, ya que gran parte de los vecinos acuden a pasear con sus 
mascotas. Esta zona tiene, además, un circuito de ejercicios para perros. 
En la zona central del parque se incorpora una gran zona estancial donde se instalarán varias mesas 
multijuegos, para todas las edades, y mesas de picnic. 
Se propone el fomento del interés por la naturaleza y más concretamente, por las especies 
vegetales, dotando al parque de una gran superficie ajardinada con diversas especies arbustivas y arbóreas, 
que aportarán colorido durante las diferentes estaciones del año y sombra. Además, se creará una senda 
botánica con especies arbustivas y matorrales aromáticos, para contribuir a un atrayente y enriquecedor 
paseo. Se compondrá de carteles con información sobre las diferentes especies. 
 
2. Evaluación de las alternativas propuestas: 
2.1. Alternativa 1: 
Las ventajas de esta alternativa son: 
• La oferta para practicar distintos deportes para personas de todas las edades es muy amplia y variada. 
• La creación de las distintas actividades, como por ejemplo los tableros de ajedrez gigantes es algo poco 
común y muy atractivo para los visitantes del parque. 
Los inconvenientes de esta alternativa son: 
• La superficie ajardinada es bastante reducida en comparación con la superficie total del parque. 
• Debido al vandalismo, es posible que no sea una alternativa muy viable, al tratarse de infraestructuras 
llamativas y que requieren cierto cuidado y vigilancia, como por ejemplo las fichas de ajedrez gigantes, 
la pista de atletismo, la pista de tenis o el rocódromo. Al tratarse de un parque público y no de un 
polideportivo, puede que no estemos ante la alternativa más adecuada.  
 
2.2. Alternativa 2: 
Las ventajas de esta alternativa son: 
• La superficie ajardinada es considerablemente mayor que en la alternativa anterior. 
• En el lateral que limita con la Carretera Eje de O’Donnell, se plantarán especies arbustivas que actuarán 
como una pantalla de aislamiento visual y acústico contra los desagradables efectos que causa dicha 
carretera. No será necesaria la construcción de un talud porque esta zona ya se encuentra bastante 
elevada con respecto a la carretera. 
• La creación de la senda botánica aportará una apacible experiencia en el parque y una cercana 
conexión con la naturaleza, motivada también por  los largos viales presentes en el resto del parque. 
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El inconveniente de esta alternativa es: 
 
• El diseño, la plantación y el riego serán más complicados al haber una mayor superficie ajardinada; lo 
que también conllevará a un mayor mantenimiento posterior. 
 
3. Elección de la alternativa definitiva: 
Por todo lo analizado anteriormente, la alternativa elegida será la 2. Valorando todos los aspectos, 
este diseño resulta más completo y con un abanico de actividades más amplio. 
Sus diversos usos satisfacen a los vecinos de todas las edades: parques infantiles con diferentes 
zonas dedicadas a distintas edades, una pista de patinaje y un campo de fútbol para los jóvenes, y un área 
de gimnasia con un circuito de ejercicios para personas mayores. Todo esto complementado con largos 
viales y varias zonas estanciales donde poder descansar y relajarse. Sin olvidarse, además, de los vecinos de 
la zona que acudan al parque con sus perros, que tendrán una zona especializada. 
En el plano Nº 2: Zonificación de usos, se pueden observar detalladamente la distribución de las 
distintas zonas de esta alternativa. 
 
4. Descripción de usos: 
En la parte noreste del parque se sitúa el lateral paralelo a la carretera Eje de O’Donnell. Se 
compone de un gran talud, y en lo alto del talud se creará una barrera vegetal acústica y visual. 
En el parque se localizan 10 zonas estanciales distribuidas por toda la parcela, ocupando una 
superficie total de 5791,95 m². 
El parque infantil (1) se sitúa próximo a los accesos sur del parque. Tanto en este parque, como en 
el parque (2) se pondrán columpios y otros equipamientos para niños de edades comprendidas entre los 2 
y los 12 años. Se pondrán, además, bancos para que puedan descansar los responsables, mientras los niños 
se divierten. El material empleado para cubrir el suelo de los parques infantiles será arena de río con un 
espesor adecuado para amortiguar las posibles caídas que puedan sufrir los niños. Se tendrá cuidado con la 
limpieza diaria del terreno. Los parques infantiles (1) y (2) tienen unas superficies de 1390 m² y 900 m² 
respectivamente. 
El campo de fútbol tiene una superficie de 6000 m² y se localiza en la parte norte del parque. Tiene 
varios accesos, y se colocarán varios bancos alrededor del campo a modo de gradas, y una fuente de agua 
potable. 
La pista de patinaje se encuentra al lado del campo de fútbol hacia el sur. Su superficie es de 521,06 
m². Al igual que en el campo de fútbol se dispondrán bancos a su alrededor para el descanso de los 
usuarios, y una fuente de agua potable. 
La zona de infraestructuras se sitúa en el extremo sur del parque. 
El área de gimnasia para personas mayores está ubicada en la parte suroeste de la parcela, cerca de 
la calle José Bergamín y del resto del parque Cuña Verde de O’Donnell, para que así, las personas que 
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quieran acceder a ella no tengan que caminar demasiado ni subir grandes rampas. Su superficie es de 529 
m². 
La senda botánica se sitúa en la parte noreste del parque, y la superficie ocupada por todo el 
recorrido de la senda junto con el espacio donde se encuentran las especies es de 5686,58 m². 
El área canina consta de un circuito para facilitar el ejercicio físico de los perros. Se localiza entre el 
área de gimnasia y el parque infantil (2). Su superficie es de 628,2 m². 
El parque está dotado de largos caminos y múltiples conexiones entre las diferentes zonas del 
parque, facilitando el acceso con rampas en las zonas donde la pendiente es elevada. 
Todas las superficies han sido medidas mediante el programa Autocad. 
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1. Introducción: 
Para adecuar el terreno a la solución diseñada se realizará un movimiento de tierras. 
 
Al tratarse de un solar que ha sido utilizado como zona de acopio de materiales durante la 
construcción de las viviendas del barrio y del parque Cuña Verde de O’Donnell, nos encontramos ante 
una parcela con una topografía irregular. Presenta varias elevaciones y se sitúa a mayor cota que el 
resto de la zona. 
 
2. Topografía original: 
Se remite al plano Nº 1 (Situación actual) para ver la topografía original de la parcela. 
 
En el lateral de la parcela colindante con la carretera Eje de O’Donnell hay un talud con una 
elevación de 14 metros, y una pendiente media del 40%. El lateral con orientación oeste (paralelo al 
resto del parque Cuña Verde de O’Donnell), se podría dividir en dos zonas según la pendiente. La 
primera, más al norte, presenta una pendiente media del 37%, y la segunda, al sur, con una pendiente 
media del 26%. 
 
El lateral este presenta también una gran pendiente en la zona norte, la zona más cercana a la 
carretera Eje de O’Donnell. En esta caso la pendiente media es del 60%. 
 
El punto más alto de la parcela está situado al noreste y tiene una cota de 713,5 metros; y el 
punto más bajo se encuentra en la parte sur de la parcela, con una cota de 696,5 metros. 
 
Las fotografías mostradas a continuación, reflejan estos taludes: 
 
 
Foto nº 1: Talud en el lateral noreste con la carretera Eje de O’Donnell. Febrero 2014. 
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Foto nº 2: Talud en el lateral noroeste con la carretera Eje de O’Donnell. Febrero 2014. 
 
 
 
 
Foto nº 3: Talud en el lateral oeste de la parcela. Febrero 2014. 
 
3. Topografía propuesta: 
Para ver la topografía propuesta se remite al plano Nº 3 (Topografía propuesta y localización de  
rampas). 
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En algunos de los accesos y conexiones entre zonas será necesaria la creación de rampas debido 
a la gran pendiente. 
 
Será necesario realizar un movimiento de tierras en algunas zonas para poder llevar a cabo la 
construcción del diseño de la alternativa propuesta. 
 
El movimiento de tierras se realizará principalmente en la parte central de la parcela. Se 
pretende suavizar la pendiente de la parte central, y crear unas nuevas curvas de nivel con una 
distribución más uniforme; eliminando así, varios montículos presentes. Como se puede observar en la 
figura nº 1, se localiza un talud en la parte centro-este de la parcela que dificulta la ejecución del diseño 
propuesto. Por lo tanto, se suavizará la pendiente de este talud. 
 
Por otro lado, el gran talud de la parte norte (limitante con la carretera Eje de O’Donnell) se 
conservará, ya que, gracias a su elevación y a la plantación de especies arbustivas se creará una pantalla 
acústica y visual que aislará a los usuarios del impacto de la carretera. Además, esta elevada posición 
proporcionará unas bonitas vistas hacia el resto del parque. 
 
También se aprovechará la topografía de zona de la senda botánica (ver plano Nº 2: Zonificación 
de usos), para crear el camino a partir de las curvas de nivel. 
 
Los viales se realizarán a partir de algunos caminos ya existentes originados por el paso de la 
gente, y se añadirán más. 
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Figura nº 1: Topografía original con las zonas a modificar. Elaboración propia. 
 
4. Movimiento de tierras: 
Se ha trabajado con el programa MDT v4.0 para modificar el terreno actual y conseguir la 
topografía propuesta. El procedimiento para el cálculo del volumen de tierra a mover ha sido el 
siguiente: 
• En primer lugar, se digitaliza el mapa del terreno, consiguiendo así una cantidad suficiente 
de puntos con sus cotas correspondientes. A partir de esta digitalización, se obtiene una 
superficie de triangulación, que dibuja y calcula el programa MDT v4.0 generando un plano 
con cada tres puntos. Cada triángulo conserva unas propiedades características que 
permiten la formación de esta red de triángulos irregulares. Se realiza una triangulación 
para la topografía original y otra para la modificada. 
• Posteriormente, se calculará la diferencia de volúmenes a partir de dos ficheros de malla. Se 
generan dos mallas diferentes a partir de las dos superficies anteriormente creadas. Las 
mallas se dividen en pequeñas celdas (del mismo tamaño en los dos ficheros), cada una con 
una cota media. Después, se superponen ambas mallas, y según la diferencia de cotas, se 
calcula el volumen de la celda y se va acumulando en terraplén o desmonte, según el signo. 
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Figura nº 2: Superposición de dos mallas para el cálculo del volumen de tierra a mover. Manual MDT v4.0. 
 
Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 
 
 Volúmenes (m³) 
Desmonte 14.829,488 
Terraplén 9.844,579 
Diferencia de volúmenes 4.984,909 
 
Tabla nº 1: Volúmenes de tierra de desmonte y terraplén obtenidos con MDT v4.0. Elaboración propia. 
 
El volumen de tierra sobrante será de 4.984,909 m³. En este volumen se incluyen las tierras que 
se extraerán en la construcción de las rampas; y posteriormente, será transportado a vertedero. 
 
5. Rampas: 
Como se ha comentado en los puntos anteriores, la parcela ha sido utilizada como zona de 
acopio de materiales, lo que ha ocasionado que actualmente se encuentre a una cota mayor que el 
resto de la zona. Por este motivo, el acceso al parque queda limitado si no se incorporan rampas, al igual 
que varias conexiones entre algunas áreas del parque. Se construirán un total de 4 rampas. Dos de ellas 
se localizarán en zonas perimetrales para poder acceder al parque; y las otras dos, estarán situadas en el 
interior del parque, para poder dar acceso a varias áreas. 
 
5.1. Descripción de las rampas: 
Para ver la localización de las 4 rampas que se construirán, se remite al plano Nº 3: Topografía 
propuesta y localización de rampas. 
 
Se construirán un total de 4 rampas en el parque, en los accesos y conexiones entre zonas con 
mucha pendiente. 
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Se decide construir rampas en vez de escaleras, porque no suponen una barrera arquitectónica y 
son de fácil acceso para todos los usuarios. Sin embargo, deben cumplir determinados requisitos: 
 
La NTJ01A (Norma Técnica en Jardinería y Paisajismo) fija los siguientes parámetros: 
 
• Tramos con longitud menor de 3 metros: 12% de pendiente máxima, recomendable 10%. 
• Tramos con una longitud entre 3 y 10 metros: 10% de pendiente máxima, recomendable 8%. 
• Tramos con una longitud entre 10 y 20 metros: 8% de pendiente máxima, recomendable 6%. 
 
Todas las rampas, tendrán, además de los descansillos pertinentes para separar los tramos, uno 
al inicio y otro al final de éstas. 
 
Para ver el diseño y el perfil longitudinal de las rampas, se remite al plano Nº 4: Perfiles 
longitudinales. 
 
Las rampas se construirán en hormigón impreso, ya que se trata de una material antideslizante y 
resistente a las inclemencias meteorológicas y a la erosión. 
 
Se colocarán barandillas de protección, puesto que son obligadas cuando la altura de la caída en 
cada tramo es igual o mayor a un metro. 
 
Además, en el lateral hacia donde desciende la pendiente transversal, todas las rampas llevarán 
una cuneta para recoger y transportar las aguas pluviales y, evitar de esta forma, el encharcamiento. 
 
El perfil transversal tipo de las rampas se observa en el Plano Nº 17: Detalles de pavimentación y 
perfil transversal de las rampas. 
 
5.1.1. Rampa acceso senda botánica: 
Esta rampa da acceso al parque desde el noreste, por el lateral de la calle de la Fuente 
Carrantona. Es una rampa formada por 4 tramos.  
 
El desnivel a salvar en el primer tramo en sentido ascendente es de 1,25 metros; en el segundo 
de 1 metro, en el tercero de 2,75 metros, y por último, en el cuarto tramo, existe un desnivel de 6,5 
metros. Por lo tanto, será necesaria la colocación de una barandilla de protección en todos los tramos 
de la rampa, en los laterales del talud de terraplén. 
 
La pendiente longitudinal es, en el primer tramo, del 2,6%; en el segundo del 4,31%; en el 
tercero del 6,16 %; y en el cuarto tramo la pendiente longitudinal es del 5,87%. 
 
La pendiente transversal será, en todos los tramos, del 1,5%; y tendrán una anchura de 2 
metros. Los cuatro tramos están separados por tres descansillos. 
 
5.1.2. Rampa acceso campo de fútbol: 
Esta rampa da acceso al campo de fútbol, desde el lateral noroeste (junto al parque Cuña Verde 
de O’Donnell). Esta rampa está formada por 2 tramos. 
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Encontramos un desnivel de 4,4 metros en sentido ascendente en el primer tramo; y un desnivel 
de 0,2 metros en el segundo y último tramo. Por lo cual, únicamente será necesaria la colocación de una 
barandilla de protección en el primer tramo. 
 
En el primer tramo, la pendiente longtudinal es del 6%, y en el segundo, del 10,8%. 
 
En ambos tramos, la pendiente transversal será del 1,5%; y tendrán una anchura de 2 metros. 
Un descansillo separa los dos tramos. 
 
5.1.3. Rampa acceso parque infantil 2: 
Esta rampa permite el acceso al parque infantil 2, desde el lateral oeste del parque. Está 
formada por 4 tramos. 
 
Según el sentido ascendente, el primer tramo presenta un desnivel de 1,55 metros, el segundo 
tramo, un desnivel de 1,3 metros; el tercer tramo 1,45 metros, y el cuarto tramo, un desnivel de 0,1 
metros. Así que, será necesaria la colocación de una barandilla de protección en todos los tramos, 
excepto en el último. 
 
La pendiente longitudinal del primer tramo será del 7,1%; en el segundo será del 5,75%; en el 
tercero, del 6,98%; y por último, en el cuarto será del 7,02%. 
 
En los cuatro tramos, la pendiente transversal será del 1,5%; y éstos tendrán una anchura de 2 
metros. Los tramos estarán separados por 3 descansillos. 
 
5.1.4. Rampa de conexión de la zona de gimnasia con el área canina: 
Esta rampa permite la conexión entre la zona de gimnasia y el área canina. Está situada el 
suroeste del parque; y a diferencia de las anteriores, no da acceso al parque desde el exterior. Se 
compone de 5 tramos. 
 
El primer tramo, en sentido ascendente, tiene un desnivel de 2,1 metros; el segundo de 0,75 
metros; el tercero de 0,4; el cuarto de 0,3 metros, y el cuarto un desnivel de 0,2 metros. Por lo que sólo 
será necesario colocar barandillas de protección en el primer tramo. 
 
La pendiente longitudinal del primer tramo será del 6,45%; la del segundo será del 5,97%; la del 
tercero del 8,78%; la del cuarto del 7,93%; y finalmente, la pendiente longitudinal del quinto tramo será 
del 2,3%. 
 
La pendiente transversal en los cinco tramos será del 1,5%. Cada tramo tendrá una anchura de 2 
metros, y estarán serparados por 4 descansillos. 
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En la siguiente tabla, se recogen las características de las rampas: 
 
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
DESCANSILLOS TRAMOS 
 
RAMPA 
 
Localiza-
ción 
 
Objetivo 
 
Ancho 
(m) 
 
Nº 
descansillos 
 
Pte. 
Transversal 
(%) 
 
Nº 
tramos 
 
Tramo 
 
Desnive
l (m) 
Pte. 
Longitud 
(%) 
Pte. 
Transver 
(%) 
 
1 
 
Noreste 
 
Acceso a la 
senda botánica 
 
2 
 
5 
 
1,5 
 
4 
1º 1,25 2,6 1,5 
2º 1 4,31 1,5 
3º 2,75 6,16 1,5 
4º 6,5 5,87 1,5 
2 Noroeste Acceso a campo 
de fútbol 
2 3 1,5 2 1º 4,4 6 1,5 
2º 0,2 10,8 1,5 
 
3 
 
Oeste 
 
Acceso al 
parque infantil 
 
2 
 
5 
 
1,5 
 
4 
1º 1,55 7,1 1,5 
2º 1,3 5,75 1,5 
3º 1,45 6,98 1,5 
4º 0,1 7,02 1,5 
 
 
4 
 
 
Suroeste 
 
Conexión zona 
gimnasia – área 
canina 
 
 
2 
 
 
6 
 
 
1,5 
 
 
5 
1º 2,1 6,45 1,5 
2º 0,75 5,97 1,5 
3º 0,4 8,78 1,5 
4º 0,3 7,93 1,5 
5º 0,2 2,3 1,5 
 
Tabla nº 2: Características de las rampas. Elaboración propia. 
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1. Tratamiento de la vegetación existente: 
1.1. Limpieza general y escarda: 
Como se ha comentado en el Anejo I: Estado actual, se encuentran grandes cantidades de 
escombros y basura repartidas por toda la superficie de la parcela. Por este motivo, se llevará a cabo una 
limpieza de la superficie y su posterior retirada a vertedero. 
 
            
Foto nº 1: Basura y desperdicios en el interior de la              Foto nº 2: Escombros en el interior de la parcela. Febrero 2014. 
parcela. Julio 2013. 
 
Se realizará una escarda en toda la vegetación herbácea que se encuentra en la superficie de la 
parcela; se extraerán los restos vegetales y se retirarán del lugar. La escarda se llevará a cabo en toda la 
superficie.  
Los taludes en los que no se realice ningún movimiento de tierras, se combinará la escarda con una 
escarificación de 10 cm de profundidad. Así, se disminuye el apelmazamiento del suelo, se mejora la 
porosidad y el drenaje, y se facilita el enraizamiento inicial. 
 
 
Foto nº 3: Vegetación herbácea en la superficie de la parcela. Febrero 2014. 
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1.2. Tala y destoconado: 
Se realizará una tala y posterior destoconado de todos los ejemplares que se encuentran en el 
interior de la parcela, ya que están en mal estado. Según la información recogida en el Anejo I (Estado 
actual) suman un total de 76 pies. 
 
2. Descripción de las superficies ajardinadas: 
Para ver la distribución de las superficies ajardinadas se remite a los planos: plano Nº 5 
(Distribución de cubiertas de la superficie ajardinada) y plano Nº 6 (Distribución del arbolado).  
 
En el parque se alternan zonas de césped con zonas de especies arbustivas que aportan fragancia y 
color en sus meses de floración. En la elección de especies, tanto arbustivas como arbóreas, se han tenido 
en cuenta la época de floración, el color de las flores, el tipo de hoja (caduca o perenne), el porte, y las 
necesidades hídricas. 
 
2.1. Zonas de pradera: 
 
 En las zonas de césped se plantarán de forma aislada especies de rosales arbustivos, y Cortaderia 
selloana (hierba de la Pampa) que destaca por sus grandes inflorescencias. 
2.2. Zonas de arbustos y setos: 
 En el interior del parque encontramos varias especies arbustivas y formadoras de setos, que 
además delimitarán los diferentes espacios. 
 Se localizan diferentes zonas arbustivas de Juniperus horizontalis (junípero), que aportará un tono 
verde glauco diferente al del resto de las especies. Su marco de plantación será a tresbolillo, con 
equidistancias de un metro. 
 
 Bordeando la zona de infraestructuras, la senda botánica y entre el área estancial (C) y el parque 
infantil (1), se plantará la especie Photinia x fraseri. Esta especie también se plantará entre la pista de 
patinaje y la zona estancial (E). La distribución recomendable para esta especie (de altura entre 1,20-2 
metros) será a tresbolillo con equidistancias de 1 metro. 
 Alrededor de la zona de gimnasia y el área canina se plantarán, respectivamente, Berberis 
thungberghii artropurpurea  y Escallonia rubra var. macrantha. Esta última aportará una vistosa floración, y 
camuflará los olores del área canina, gracias al intenso olor de sus flores. Su marco de plantación será a 
tresbolillo, con equidistancias de 1 metro, al tratarse de una especie arbustiva de talla media (1,20-2 
metros de altura). 
 
 Para separar el talud de la zona noreste (junto a la carretera Eje de O’Donnell), del resto del parque, 
se plantará la especie Tamarix gallica (taray). Esta especie ayudará a eliminar las vistas de la carretera, 
asilando de forma acústica y visual. También para aislar de la carretera; entre el campo de fútbol y este 
seto de Tamarix gallica, se plantará una combinación de Nerium oleander, y Viburnum tinus. Estas dos 
últimas especies se plantarán con un marco de plantación a tresbolillo, con equidistancias de 1 metros. 
Mientras que Tamarix gallica se plantará con una separación de 2 metros entre plantas, que es la distancia 
recomendable para arbustos de talla alta (2-4 metros) 
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 En los alrededores de los parques infantiles (1 y 2)), la zona de infraestructuras, el área estancial 
(C), y la pista de patinaje, se plantarán formaciones de setos con las especies: Callistemon citrinus, 
Forshythia x intermedia, Cornus alba, Euonymus europaeus, Nerium oleander, y Viburnum tinus. La 
combinación de estas especies aportará diversidad, colorido, y permitirá separar las diferentes zonas. El 
marco de plantación para especies arbustivas de media talla será, como se ha comentado, a tresbolillo con 
equidistancias de 1 metro. 
 
 En la zona oeste del parque, se plantarán, además de las especies citadas anteriormente, matas 
xerófilas como Thymus vulgaris (tomillo), y Salvia officinalis (salvia). Para estas especies, el marco de 
plantación será a tresbolillo con 0,7 metros de equidistancia entre plantas, ya que es lo recomendable para 
pequeñas matas.   
 
 En la senda botánica se pretende recrear un sotobosque típicamente mediterráneo con especies de 
matas xerófilas aromáticas como: Rosmarinus officinalis, Thymus vulgaris, Salvia officinalis, Cistus ladanifer, 
Cistus albidus, Lavandula stoechas, Santolina rosmarinifolia, Halimium atriplicifolium, y Helichrysum 
stoechas. Además de sus característicos aromas, se creará una bonita combinación cromática con los 
diferentes colores de las flores de estas especies. Al tratarse de matas bajas, se plantarán a tresbolillo con 
una equidistancia de 0,7 metros. 
 
 En las zonas de césped se plantarán varios ejemplares dispersos de Cortaderia selloana (hierba de 
la Pampa) y rosales, de manera que destaquen en las zonas de césped. 
 
2.3. Taludes: 
En el talud noreste (paralelo a la carretera Eje de O’Donnell) y su continuación en sentido sureste, 
se utilizarán especies xerófilas de  pequeña talla, que fijan el talud y evitan la erosión que se pueda 
ocasionar por las fuertes pendientes. Estas especies son: Lavandula stoechas (lavanda), Rosmarinus 
officinalis (romero) y Salvia officinalis (salvia).  
 
El marco de plantación de estas especies será a tresbolillo, con 0,7 metros de equidistancia entre 
plantas, que es lo recomendable para matas de baja talla. Se alternará una franja de cada especie; siendo la 
primera la salvia, a continuación el romero, y por último la lavanda; y así sucesivamente. Estas tres especies 
tienen las mismas necesidades hídricas, y sus coloridas floraciones proporcionan una bonita combinación 
de colores en los meses primaverales. 
 
En este talud, hay una pequeña zona llana en la que se plantará una agrupación de Tamarix gallica, 
que aportará una llamativa imagen entre matas de pequeña talla. 
  
El talud situado junto al parque Cuña Verde de O’Donnell (orientación oeste), se compondrá de una 
combinación de Retama sphaerocarpa (retama), Tamarix gallica (taray) y Cistus ladanifer (jara). Son 
especies que requieren pocos cuidados, resisten muy bien la sequía, y se adaptan fácilmente a suelos 
degradados y pobres. Las raíces del taray son muy penetrantes y alcanzan grandes profundidades, por lo 
que resulta una especie muy útil en taludes para evitar desplazamientos de fondo. 
 
Estas especies se plantarán según las curvas de nivel, en un marco de plantación a tresbolillo de 
(6x10), con 2 metros de equidistancia entre plantas, al tratarse de especies arbustivas de gran talla. Se 
alternará una franja de cada especie. De esta forma, proporcionará un bonito aspecto al talud en la época 
de floración, al ser la jara y la retama de la misma altura, y el taray más alto; al mismo tiempo que estará 
protegido frente la erosión. 
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Por último, describimos el lateral colindante con la calle de la Fuente Carrantona (sureste), y el 
colindante con la calle José Bergamín. Estos laterales, presentan algunas zonas de pendiente elevada, 
sobretodo en la parte sureste. Por lo que se ha decidido emplear especies típicas en los límites exteriores 
de los parques, y que además sean buenas fijadoras de taludes, como son Rosmarinus officinalis (romero) y 
Lavandula stoechas (lavanda). Se plantarán a tresbolillo, con una equidistancia de 0,7 metros. 
 
 
3. Descripción del arbolado: 
Para ver la distribución del arbolado se remite al plano Nº 6: Distribución del arbolado. 
 
Las características que justifican la elección del arbolado son las siguientes: 
 
• La gran mayoría de las especies elegidas son de hoja caduca, para que de esta forma, den 
sombra en verano y permitan la iluminación de las farolas en invierno. 
• El arbolado situado en los paseos ha sido elegido teniendo en cuenta su porte, floración, y la 
tonalidad de sus hojas en otoño, de manera que obtengamos una bonita composición 
cromática. 
• En todas las áreas estanciales se plantarán árboles para dar sombra, al igual que los dos 
parques infantiles, la zona de gimnasia y el área canina. 
 
 A lo largo de todos los viales se plantarán diversas especies arbóreas de manera que, además de dar 
sombra, aporten un variado colorido y diversidad, y así, los visitantes gocen de un entretenido paseo 
disfrutando de la vegetación. Estas especies son: Acacia dealbata (mimosa), Acer pseudoplatanus 
(arce), Albizia julibrissin umbrela, Araucaria araucana, Catalpa bignonioides (catalpa), Cercis 
siliquastrum, Lagerstromia indica (árbol de Júpiter), Malus x purpurea (manzano rojo), Platanus 
hispanica (plátano de sombra), Prunus cerasifera ‘Atropurpurea’ (ciruelo rojo), Robinia pseudoacacia, y 
Tilia europea (tilo). Los pies que se encuentran en el camino principal se plantarán con una 
equidistancia de 5 metros. En los pies del resto de los caminos, las equidistancias varían entre 10 y 20 
metros. 
 Las normas de seguridad en los parques infantiles no permiten plantar árboles dentro del recinto, por 
lo que, para conseguir sombra en la zona, debemos emplear especies de porte alto y densa copa, como 
Catalpa bignonioides y Tilia europaea. Estas especies serán plantadas alrededor de los parques 
infantiles (1 y 2) respectivamente. Se plantarán con una equidistancia de 9 metros. 
 En el interior del área canina se plantará pino piñonero (Pinus pinea), para aportar sombra en verano. 
 En la zona de gimnasia se plantarán ejemplares dispersos de cerezo (Prunus avium) y olivo (Olea 
europaea). La coloración de las flores blancas del cerezo y las hojas verdes con reflejos plateados del 
olivo crearán una bonita estampa. 
 En el centro del área estancial (C) se plantarán 3 ejemplares de Ginkgo biloba, una peculiar especie con 
una bonita coloración del follaje en otoño. En el área estancial (J), situada a una cota superior, en lo 
alto de la zona de la senda botánica, se plantarán ejemplares de Aesculus Hippocastanum, que 
aportarán gran sombra para disfrutar de un agradable descanso mientras se contemplan las vistas hacia 
el parque. En el resto de áreas estanciales se emplearán especies como Olea europaea, Cercis 
siliquastrum, Lagerstromia indica, Catalpa bignonioides, Prunus avium, y Liquidambar styraciflua. 
 Bordeando la pista de patinaje se plantará la especie Acacia dealbata, proporcionando sombra y un 
bonito colorido. 
 Bordeando el área estancial (E) aparecerá una combinación alternada de Catalpa bignonioides, y 
Lagerstromia indica. Combinando estas dos especies conseguiremos un bonito efecto en verano gracias 
a la floración blanca de la catalpa y a la floración rosa del árbol de Júpiter; y en otoño, la coloración 
pardo-rojiza del follaje de la catalpa aportarán gran belleza. La equidistancia a la que se plantarán será 
de 8 metros. 
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 En las zonas de césped, se plantarán ejemplares dispersos de Liquidambar styraciflua, Araucaria 
araucana, y Cedrus deodara. Se trata de especies de  gran porte y amplias copas, de manera que 
destaquen en estas áreas de césped. 
 
4. Tabla de interés estacional de las especies: 
Se muestra, a continuación, una tabla con el interés estacional de las especies, en la que se puede 
observar la época de floración y fructificación, y el color de las flores y frutos para cada especie. De esta 
forma, podremos tener una rápida comprensión visual de la combinación de colores que se esperan en las 
distintas zonas del parque a lo largo de las diferentes épocas estacionales del año. En esta tabla se incluyen 
tanto especies arbóreas como arbustivas. 
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Tabla nº 1: Tabla de interés estacional de las especies. Elaboración propia. 
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5. Unidades  vegetales de plantación: 
A continuación se enumeran todas las especies que se plantarán en el parque y sus cantidades. En 
el caso de las especies arbustivas y matas, se detalla también la superficie que ocuparán medida con 
Autocad. 
5.1. Especies arbóreas: 
Acacia dealbata: 12 uds. 
 
Acer pseudoplatanus: 4 uds. 
 
Aesculus hippocastanum: 5 uds. 
 
Albizia julibrissin umbrella: 27 uds. 
 
Araucaria araucana: 2 uds. 
 
Catalpa bignonioides: 30 uds. 
 
Cedrus deodara: 2 uds. 
 
Cercis siliquastrum: 12 uds. 
 
Ginkgo biloba: 3 uds. 
 
Lagerstromia indica: 16 uds. 
 
Liquidambar styraciflua: 5 uds. 
 
Malus x purpurea: 14 uds. 
 
Olea europaea: 3 uds. 
 
Pinus pinea: 4 uds. 
 
Platanus hispanica: 11 uds. 
 
Prunus avium: 6 uds. 
 
Prunus cerasifera ‘Atropurpurea’: 11 uds. 
 
Robinia pseudoacacia: 12 uds. 
 
Tilia europea: 25 uds. 
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5.2. Especies arbustivas: 
 
Juniperus horizontalis: 2618 pies sobre una superficie de 2617,61 m². 
 
Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’: 1193 pies sobre una superficie de 1192,56 m². 
 
Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’: Plantación de una franja lineal de 104 metros de longitud y 2 
metros de ancho, que dan una superficie de plantación de 208 m². Se plantarán 508 unidades. 
 
Callistemon citrinus (=lanceolatus): 1950 pies sobre una superficie de 1950 m². 
 
Cortaderia selloana: 4 uds. 
 
Cornus alba: 1046 pies sobre una superficie de 1045,65 m². 
 
Euonymus europaeus: 579 pies sobre una superficie de 578,9 m². 
 
Forsythia x intermedia: 1807 pies sobre una superficie de 1806,5 m². 
 
Nerium oleander: 2810 pies sobre una superficie de 2809,8 m². 
 
Photinia x fraseri: 1004 pies sobre una superficie de 1003,5 m². 
 
Photinia x fraseri: Plantación de una franja lineal de 339,15 metros de longitud y 2 metros de 
ancho, que dan una superficie de plantación de 678,3 m². Se plantarán 679 unidades. 
 
Pyracantha coccinea: 117 pies sobre una superficie de 233 m². 
 
Retama sphaerocarpa: 35 marcos de plantación de 60 m² cada uno, con 5 unidades en cada marco 
de plantación. En total serían 175 unidades sobre una superficie de 2044,5 m². 
 
Tamarix gallica en talud: 35 marcos de plantación de 60 m² cada uno, con 5 unidades en cada 
marco de plantación. En total serían 175 unidades sobre una superficie de 2044,5 m². 
 
Tamarix gallica: Plantación de una franja lineal de 235,1 metros de longitud y 2 metros de ancho, 
que dan una superficie de plantación de 470,2 m². Se plantarán 236 unidades. 
 
Tamarix gallica: Plantación de un seto de Tamarix gallica de 702 m². Se plantarán 502 unidades. 
 
Viburnum tinus: 3045 pies sobre una superficie de 3044,6 m². 
 
 
5.3. Matorral: 
 
Cistus albidus: 53 marcos de plantación de 15 m² cada uno, con 14 unidades en cada marco de 
plantación. En total serían 742 unidades sobre una superficie de 793 m². 
 
Cistus ladanifer en taludes: 35 marcos de plantación de 60 m² cada uno, con 5 unidades en cada 
marco de plantación. En total serían 175 unidades sobre una superficie de 2044,5 m². 
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Cistus ladanifer (con C. albidus): 25 marcos de plantación de 15 m² cada uno, con 14 unidades en 
cada marco de plantación. En total serían 350 unidades sobre una superficie de 371,5 m². 
 
Halimium atriplicifolium: 41 marcos de plantación de 15 m² cada uno, con 14 unidades en cada 
marco de plantación. En total serían 574 unidades sobre una superficie de 603,5 m². 
 
Lavandula stoechas: 539 marcos de plantación de 15 m² cada uno, con 14 unidades en cada marco 
de plantación. En total serían 7546 unidades sobre una superficie de 8084,2 m². 
 
Rosmarinus officinalis: 521 marcos de plantación de 15 m² cada uno, con 14 unidades en cada 
marco de plantación. En total serían 7294 unidades sobre una superficie de 7806,7 m². 
 
Salvia officinalis: 210 marcos de plantación de 16 m² cada uno, con 18 unidades en cada marco de 
plantación. En total serían 3780 unidades sobre una superficie de 3345,7 m². 
 
Thymus vulgaris: 87 marcos de plantación de 16 m² cada uno, con 18 unidades en cada marco de 
plantación. En total serían 1566 unidades sobre una superficie de 1385,5 m². 
 
5.4. Césped: 
La superficie a plantar con especies formadoras de césped es de 4856,58. Las cantidades y especies 
recomendables para un césped que resista pisadas, compactación, actividades deportivas y de juego, y que 
no requiera excesivos cuidados, son las siguientes: 
 
Lolium perenne L.  20 %  
 
Festuca arundinacea Schreb.  60% 
 
Poa pratensis L.  20% 
 
6. Fichas descriptivas: 
 
A continuación se muestran las fichas descriptivas de las especies arbóreas, arbustivas y matorrales 
y céspedes utilizadas en el diseño del parque, y la justificación de la elección de estas especies: 
 
6.1. Especies arbóreas: 
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Acacia dealbata Link.: 
 
Familia: Leguminosae. 
 
Subfamilia: Mimosaceae. 
 
Nombre común: Mimosa fina, mimosa común. 
 
Procedencia: Australia. 
 
Descripción: Árbol de hoja perenne, que puede alcanzar una altura de 4-8 metros. Sus hojas son 
doblemente compuestas de color verde azulado. Posee flores muy pequeñas que forman cabezuelas 
redondeadas de color amarillo. El fruto es una legumbre de 5-9 cm de longitud, recta o ligeramente 
curvada y de color marrón. 
 
Usos: Suele emplearse mucho en parques por su atractiva floración amarilla hacia finales de invierno. 
También se utiliza para consolidad y estabilizar suelos secos, arenosos y taludes debido a su rápido 
crecimiento. 
 
Ambiente: En zonas de sol. 
 
Humedad: Requiere frecuentes riegos durante el verano. 
 
Terreno: Suelos sueltos, neutros o ligeramente ácidos. 
 
Multiplicación: Por semillas. Por esquejes resulta algo difícil, por lo que no es muy habitual. 
 
 
 
Foto nº 4: Acacia dealbata. www.luirig.altervista.org. Julio 2014. 
 
Elección: Se combina con el manzano rojo en los viales. Su floración amarilla contrasta con la floración 
púrpura del manzano, lo que aporta a esta zona del parque gran belleza en los meses de primavera. Al 
tratarse de una especie perennifolia, en invierno, su follaje aporta colorido en el paseo. 
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Acer pseudoplatanus L.: 
 
Familia: Aceraceae. 
 
Nombre común: Arce blanco, falso plátano. 
 
Procedencia: Especie originaria del sur y centro de Europa. Se extiende por el oeste de Asia. 
 
Descripción: Árbol caducifolio de rápido desarrollo. Alcanza alturas de hasta 25 metros. Tiene hojas 
simples, opuestas, con cinco lóbulos bien marcados, con borde desigualmente dentado. Las flores son 
amarillo-verdosas, poco vistosas, agrupadas en extensos racimos colgantes. Frutos en disámaras estrechas 
en la base y ensanchadas hacia el extremo que en conjunto alcanzan una longitud de 3 a 5 centímetros, 
formando un ángulo más o menos recto. 
 
Usos: Utilizado como árbol de sombra en parques y avenidas. 
 
Ambiente: Resistente al viento, a la nieve, al frío invernal y al calor estival siempre que disponga de 
abundante agua. 
 
Humedad: Riegos moderados que mantengan el suelo con humedad. 
 
Terreno: Se adapta a todo tipo de suelos, incluso calizos, siempre que estén bien drenados. Necesita 
espacio para desarrollarse. 
 
Multiplicación: Por semillas. 
 
Elección: Se sitúa en un paseo del parque, como árbol de sombra; y aportará un bonito colorido durante el 
otoño. 
 
  
 
Foto nº 5: Acer pseudoplatanus. www.infojardin.com. Julio 2014. 
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Aesculus hippocastanum L.: 
 
Familia: Hippocastanaceae. 
 
Nombre común: Castaño de indias. 
 
Procedencia: Nativo de Bulgaria, Albania y Grecia. 
 
Descripción: Árbol caducifolio, que puede llegar a alcanzar los 20 metros de altura. Sus hojas son 
compuestas, de largos peciolos, divididas en forma palmeada en 5-9 foliolos de 10-25 centímetros. Flores 
en panículas, blancas, erectas y terminales, de forma cónica o piramidal. Fruto en cápsula, globoso y 
erizado de espinas blandas, dehiscente por 3 valvas; no es comestible. 
 
Usos: Se suele emplear como árbol de sombra en alineaciones de parque. 
 
Ambiente: Muy resistente al frío y a la contaminación. 
 
Humedad: Se trata de una especie higrófila, por lo que necesita bastante riego. 
 
Terreno: Suelos frescos, sueltos, profundos, algo fértiles y húmedos. Tolera los suelos calizos siempre que 
tengan un buen drenaje. 
 
Multiplicación: Por semillas, sembradas a finales de invierno. 
 
Elección: Se utiliza en áreas estanciales para dar sombra y colorido en primavera. Se encuentra alejado de 
las áreas infantiles para evitar que los niños ingieran los frutos o se puedan pinchar con la cápsula. 
 
         
        
 
Foto nº 6: Aesculus hippocastanum. www.infojardin.com. 
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Albizia julibrissin umbrella Durazz.: 
 
Familia: Leguminosae. 
 
Subfamilia: Mimosaceae. 
 
Nombre común: Acacia de Constantinopla, árbol de la seda. 
 
Procedencia: Originaria del sureste y este de Asia. 
 
Descripción: Árbol caducifolio que alcanza alturas de 8 a 12 metros. Hojas alternas, bipinnadas, con 7-12 
pares de pinnas cada una y con 16-40 pares de foliolos. Flores reunidas en mazos de crestas sedosas de 
color crema y rosa. Fruto en legumbre, de unos 10-20 centímetros de longitud, recta o subfalcada, 
colgante, aplanada y de color castaño. 
 
Usos: Es muy apreciada en jardinería por su agradable follaje y sus vistosas flores, siendo muy cultivada en 
calles, plazas y jardines. 
 
Ambiente: Requiere ambiente cálido y a pleno sol. 
 
Humedad: Durante el primer año de vida del ejemplar conviene regarlo dos veces a la semana en verano y 
semanalmente durante las estaciones intermedias. En años sucesivos puede reducirse el riego. 
 
Terreno: Poco exigente, aunque prefiere suelos alcalinos y poco húmedos. 
 
Multiplicación: Por semillas. 
 
Elección: Se encuentra en gran parte de los caminos, y en la senda botánica. Aporta gran colorido en la 
época de floración. 
 
 
 
 
Foto nº 7: Albizia julibrissin. www.guiaverde.com. Julio 2014. 
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Araucaria araucana (Mol.) Koch: 
 
Familia: Araucariaceae. 
 
Nombre común: Pino araucano. 
 
Procedencia: Originaria del sur de la Cordillera de los Andes (Argentina y Chile). 
 
Descripción: Árbol dioico, perennifolio, de porte piramidal que puede alcanzar los 30 metros de altura 
aunque en Europa no suele pasar de los 20 metros. Hojas escuamiformes, algo anchas, gruesas, duras y 
espinosas, de color verde oscuro. Conos femeninos ovalados, solitarios, erectos y verdes el primer año, 
tomando colores pardos al segundo otoño. Conos masculinos apicales y solitarios. 
 
Usos: Mue empleada en jardinería como árbol ornamental. Se suele plantar solitario, alejado de zonas de 
juegos o paseos por sus hojas punzantes. 
 
Ambiente: Exposición a pleno sol, prefiere climas cálidos pero tolera algo de frío. Le perjudica el ambiente 
seco y el calor excesivo. 
 
Humedad: Requiere riegos moderados. 
 
Terreno: Le gustan los suelos húmedos y ligeramente ácidos. 
 
Multiplicación: Por semillas e incluso por esquejes. 
 
Elección: Se encuentra de forma solitaria en las zonas de césped, cercana a Liquidambar styraciflua y 
Cedrus deodara; creando un bonito contraste de colores en otoño. 
 
 
 
Foto nº 8: Araucaria araucana. www.seedman.com. Julio 2014. 
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Catalpa bignonioides Walter: 
 
Familia: Bignoniaceae. 
 
Nombre común: Catalpa. 
 
Procedencia: Sur de Estados Unidos. 
 
Descripción: Hojas grandes, de unos 35 centímetros de longitud, presentan un peciolo bastante largo. En 
otoño presentan un color dorado. Flores vistosas, de color blanco con manchas rojizas y olorosas que se 
agrupan formando panículas. Fruto en cápsula, estrecho y muy alargado, de hasta 30 centímetros de 
longitud, que, al llegar el invierno, se abre por dos valvas liberando las semillas que son aplanadas y de 
color marrón claro. 
 
Usos: Aislada, en paseos o para la alineación en calles estrechas. Da buena sombra en verano. 
 
Ambiente: Necesita bastante sol para producir una buena floración y tolera bien el frio invernal. 
 
Humedad: Requiere agua en verano. 
 
Terreno: Resistencia media a la caliza y al escaso subsuelo. Se da en cualquier suelo permeable. 
 
Multiplicación: Por semilla. Las semillas pueden ser almacenadas uno o dos años en buenas condiciones. 
 
Elección: Se ha empleado como árbol de alineación en paseos, en zonas estanciales y alrededor del parque 
infantil (1), ya que produce una gran sombra con su frondosa copa. Además, luce una impresionante 
floración en verano. 
 
 
 
Foto nº 9: Catalpa bignonioides. www.manoverde.net. Julio 2014. 
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 Cedrus deodara (D. Don) G. Don: 
 
Familia: Pinaceae. 
 
Nombre común: Cedro del Himalaya. 
 
Procedencia: Nativo del oeste de la Cordillera del Himalaya. 
 
Descripción: Árbol que puede alcanzar los 45 metros de altura. Las ramas crecen horizontalmente, con los 
ápices caídos. Hojas aciculares de 2,5-4 centímetros de largo, delgadas y flexibles, de color verde grisáceo. 
Flores masculinas individuales, cilíndricas amarillentas o rosa pálido. Las femeninas aparecen en pequeñas 
piñas de 1 centímetro de largo, verde claro o rojizas. Piña ovoidea de 7-12 centímetros. 
 
Usos: Se emplea como ornamental en parques, generalmente asilado o en pequeños grupos. 
 
Ambiente: Resiste el frío y el calor, pero no las heladas muy prolongadas. Las heladas muy fuertes 
producen la caída de las acículas. 
 
Humedad: No tolera demasiada humedad en las raíces. 
 
Terreno: Requiere mucho espacio para desarrollarse. Se da bien en todo tipo de suelos aunque no aguanta 
los muy húmedos. 
 
Multiplicación: Por semillas y las variedades por injertos. 
 
Elección: Se encuentra de forma aislada en las zonas de césped, junto a Liquidambar styraciflua y Araucaria 
araucana. Tiene un porte muy característico, diferente al del resto de las especies. 
 
  
 
Foto nº 10: Cedrus deodara. www.infojardin.com y www.pfaf.org. Julio 2014. 
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Cercis siliquastrum L.: 
 
Familia: Leguminosae. 
 
Nombre común: Árbol del amor, árbol de Judas. 
 
Procedencia: Sur de Europa y Asia. 
 
Descripción: Árbol de pequeña talla, puede llegar a 8 metros de altura. Hojas caducas, simples, 
redondeadas y de base acorazonada. Las flores salen antes de la aparición de las hojas; son de color rosa 
oscuro, y bortan directamente de las ramas y tronco. Los frutos son legumbres planas y de color marrón 
oscuro. 
 
Usos: Árbol de jardín para alineaciones, paseos, por su sombra y floración. También se utiliza para formar 
setos altos. 
 
Ambiente: Aunque soporta bajas temperaturas, de hasta -10 grados, prefiere climas cálidos. Requiere 
exposiciones muy luminosas. 
 
Humedad: Sensible tanto al exceso de riego como a la falta de agua. 
 
Terreno: Necesita suelos calizos, profundos y muy bien drenados. 
 
Multiplicación: Por semilla en otoño y por retoños basales en verano. 
 
Elección: Se localiza a lo largo de varios caminos, y también en la senda botánica.  
 
        Foto nº 11: Cercis siliquastrum. www.infojardin.com. Julio 2014. 
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Ginkgo biloba L.: 
 
Familia: Ginkgoaceae. 
 
Nombre común: Árbol sagrado. 
 
Procedencia: Originaria de China. 
 
Descripción: Árbol caducifolio, dioico, de crecimiento lento. Puede llegar a alcanzar 30 metros de altura. 
Hojas en forma de abanico, largamente pecioladas; en verano presentan un color verde muy atractivo y en 
otoño toman tonalidad dorada. Los frutos de los árboles hembra son pardo-amarillentos, carnosos y 
exhalan un olor desagradable al madurar. 
 
Usos: Se suele emplear en ebanistería y las semillas como medicamento. En jardinería se usa como árbol de 
alineación de calles o en parques. 
 
Ambiente: Se da bien en zonas de clima templado, en lugares donde reciba abundante luz solar. Resistente 
a los fríos invernales y las heladas. Tolera la contaminación atmosférica. 
 
Humedad: Es exigente en agua. 
 
Terreno: Indiferente a la naturaleza del suelo.  
 
Multiplicación: Por semillas, y por esqueje. 
 
Elección: Esta especie se ha elegido para la zona central de un área estancial. 
 
 
 
Foto nº 12: Ginkgo biloba. www.plantsystematics.org. Julio 2014. 
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Lagerstroemia indica L.: 
 
Familia: Lythraceae. 
 
Nombre común: Árbol de Júpiter, Estromelia. 
 
Procedencia: Originario de China. 
 
Descripción: Árbol caducifolio, de unos 8 metros de altura. Hojas opuestas, las superiores alternas, entre 
2,5-7 centímetros de largo, redondeadas en la base, y de color verde oscuro. Flores de color púrpura, 
hermafroditas, actinomorfas, hexámeras, y en inflorescencias paniculiformes terminales. Fruto en cápsula 
de color café de 0,8-1,2 centímetros de longitud. 
 
Usos: Es un pequeño árbol ornamental muy habitual en parques y jardines, por su llamativa floración rosa, 
roja, lila, y púrpura en verano. Tiene la característica de oscurecer las hojas en las horas finales del día. 
 
Ambiente: Necesita pleno sol, así que, en las zonas donde el sol no sea suficiente la floración será escasa. 
 
Humedad: Requiere riegos moderados que mantengan el suelo fresco pero sin encharcamiento. 
 
Terreno: Suelo bien drenado, de naturaleza fértil y ligeramente húmedo. No tolera los suelos alcalinos. 
 
Multiplicación: Por semillas; y en primavera, por esquejes. 
 
Elección: Se emplea en caminos y alrededor del área estancial (E), combinado con la especie Catalpa 
bignonioides. 
 
 
 
Foto nº 13: Lagerstroemia bignonioides. www.thegrowingseason.com. Julio 2014. 
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 Liquidambar styraciflua L.: 
 
Familia: Hamamelidaceae. 
 
Nombre común: Liquidambar, árbol del ámbar. 
 
Procedencia: Sur de EE.UU, México y Guatemala. 
 
Descripción: Árbol caducifolio que puede llegar a alcanzar alturas en torno a los 40 metros. Sus hojas tienen 
forma de hojas de arce, con una de las más vistosas tonalidades otoñales adquiriendo colores amarillo, rojo 
y burdeos. Inflorescencias masculinas reunidas en racimos terminales e inflorescencias femeninas globosas. 
Frutos de 4 centímetros de diámetro, esferas espinosas marrones que cuelgan después de la caída de las 
hojas. 
 
Usos: Se usa con frecuencia en muchos parques donde se suele plantar dentro de las áreas de césped, de 
forma aislada. 
 
Ambiente: Resiste bien los fuertes fríos. 
 
Humedad: Necesita humedad y materia orgánica en el suelo. Prospera muy bien en lugares donde el agua 
se encuentra a poca profundidad. Precisa riegos frecuentes. 
 
Terreno: No tolera bien los suelos secos, poco profundos y de espacio limitado. Prefiere los terrenos ácidos 
a los calizos. 
 
Multiplicación: Por la siembra de semillas en otoño, por esquejes en verano o por acodo en primavera. 
 
Elección: Aparece en las zonas de césped de forma aislada, cercano a otras especies como Cedrus deodara 
y Araucaria araucana. Su tonalidad otoñal contrasta con el resto de las especies y con el verde césped. 
 
 
 
Foto nº 14: Liquidambar styraciflua. www.andrewjordangardendesign.com. Julio 2014. 
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 Malus x purpurea (Barbier) Redh.: 
 
Familia: Rosaceae. 
 
Nombre común: Manzano rojo. 
 
Procedencia: Se trata de una especie híbrida  procedente del cruzamiento de las especies Malus 
niedzwetzkyana y Malus floribunda atrosanquinea. 
 
Descripción: Árbol de 6-7 metros de altura, con hojas lobuladas de color rojo púrpura. Flores reunidas en 
ramilletes de color rojo rubí cuando están aún en capullo y de color rojo púrpura una vez abierta la corola. 
 
Usos: Se emplea como ejemplar aislado o para formar paseos y avenidas en parques y jardines. 
 
Ambiente: A pleno sol en zonas de clima más fresco; y en climas cálidos, se encuentra en zonas de sombra 
o media sombra. 
 
Humedad: Riego abundante una o dos veces a la semana, en función del clima, vigilando que el terreno 
esté siempre húmedo. 
 
Terreno: Fértil, profundo y fresco, preferible si es algo calcáreo. 
 
Multiplicación: Por semillas o por injerto. 
 
Elección: Se utiliza como árbol de alineación a lo largo de varios caminos del parque, junto con otras 
especies. Su característico color púrpura proporciona unas bonitas vistas. 
 
 
 
Foto nº 15: Malus x purpurea. www.gardening-forums.com. Julio 2014. 
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Olea europaea L.: 
 
Familia: Oleaceae. 
 
Nombre común: Olivo. 
 
Procedencia: Región mediterránea. 
 
Descripción: Árbol perennifolio, de crecimiento lento, que no supera los 10 metros de altura. Hojas de 
textura coriácea, de color verde grisáceo. Flores en racimos que aparecen en las axilas de las hojas y son de 
color blanco, con un agradable olor. El fruto es una drupa, la aceituna, poco carnosa, y puede ser de forma 
redonda u ovalada. 
 
Usos: Muy utilizado en jardinería como ejemplar aislado; además, tiene mucha facilidad para ser 
trasplantado en edad adulta. 
 
Ambiente: Puede resistir fuerte calores, sequías, vientos y basicidad del suelo, siendo por su 
temperamento una especie típicamente mediterránea. 
 
Humedad: Necesita suelos frescos, pero no en exceso. 
 
Terreno: Es indiferente al suelo. No soporta el exceso de humedad, por lo que necesita suelos frescos y 
bien drenados. 
 
Multiplicación: Por semilla o por esqueje. 
 
Elección: Se localiza de forma aislada en algunas áreas estanciales. La original y característica coloración 
verde-plateada de sus hojas, hace de esta especie, una candidata perfecta para el embellecimiento de un 
parque o jardín. 
 
 Foto nº 16: Olea europaea. www.allergywise.com. Julio 2014. 
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Pinus pinea L.: 
Familia: Pinaceae. 
 
Nombre común: Pino piñonero. 
 
Procedencia: Región mediterránea. 
 
Descripción: Árbol perennifolio de hasta 30 metros de altura. Los pies jóvenes presentan una copa 
redondeada, mientras que la copa de los adultos tiene forma de sombrilla. Hojas aciculares algo rígidas y 
punzantes de 10 a 20 centímetros de largo, agrupadas de dos en dos. Flores (conos) masculinas de forma 
cilíndrica, agrupadas en gran número, formando espigas alargadas de color amarillo vivo. Las flores 
femeninas también están agrupadas en un cono de color verde rojizo. La piña es globoso-ovoidea de 8 a 15 
centímetros de largo, subsésil y de apófisis convexas. Suelen madurar al tercer año o en la primavera del 
cuarto año. 
 
Usos: El aprovechamiento de sus piñones comestibles, es uno de los usos más importantes. Muy utilizado 
en parques y jardines, en pies aislados y en grupos, por su copa en forma de sombrilla. También se utiliza 
para fijar taludes y dunas. 
 
Ambiente: Especie claramente de luz que precisa necesita largas insolaciones para fructificar. Soporta el 
frío y las heladas. 
 
Humedad: Soporta bien la sequía estival. 
 
Terreno: Crece en todo tipo de terrenos, aunque se da mejor en los graníticos y silíceos sueltos. 
 
Multiplicación: Por semillas. 
 
Elección: Se localiza en el área canina. Aportará buena sombra en verano y colorido durante los meses de 
invierno. 
 
 
 
Foto nº 17: Pinus pinea. www.eljardinonline.es y www.pbase.com. Julio 2014. 
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 Platanus x hispanica Mill. ex Muenchh: 
 
Familia: Platanaceae 
 
Nombre común: Plátano de sombra. 
 
Procedencia: Proviene de la hibridación entre Platanus orientalis L., originario del suroeste de Asia, y 
Platanus occidentalis L., nativo de la zona atlántica de Estados Unidos. 
Descripción: Árbol caducifolio, de rápido desarrollo. Pueden sobrepasar los 40 m de altura, con tronco 
erecto y corteza que se desprende en placas de diferentes tonos grises y verdes. Pueden llegar a vivir 300 
años. La copa es redondeada y las ramas muy retorcidas. Hojas alternas, pecioladas, pubescentes en 
edades tempranas y glabras cuando son adultos. Hojas palmeadas en 3-6 lóbulos agudos. El fruto es un 
aquenio, rodeado por un penacho de pelos en su base, en infrutescencias globosas. Florece en primavera y 
los frutos maduran a finales de verano. Las flores no son llamativas. Fructifica en otoño o invierno. 
Usos: Su madera se ha utilizado en carpintería. Muy habitual en parques y jardines como árbol ornamental 
y como árbol de alineación para dar sombra a lo largo de calles, avenidas o caminos.  
 
Ambiente: Soporta heladas fuertes y heladas medias. Resiste bien la contaminación atmosférica y no 
requiere demasiado mantenimiento. 
 
Humedad: No requiere mucha humedad. 
 
Terreno: Indiferente al sustrato. Se da mejor en suelos bien drenados. 
 
Multiplicación: Por semillas o por estaquillas de brotes de un año. 
 
Elección: Se localiza a lo largo de varios caminos, junto con otras especies. Aunque no es una especie con 
vistosas flores, aporta una gran sombra en verano. Y en otoño contribuirá a una bonita estampa con la 
coloración de sus hojas. 
 
 
 
Foto nº 18: Platanus x hispanica. www.treesplanet.com. Julio 2014. 
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Prunus avium L.: 
 
Familia: Rosaceae. 
 
Nombre común: Cerezo silvestre, cerezo dulce. 
 
Procedencia: Europa y Asia. 
 
Descripción: Árbol caducifolio que puede alcanzar los 25 metros de altura. Hojas simples, ovado-oblongas, 
acuminadas y fasciculadas en el extremo de ramillas cortas; margen irregularmente aserrado. Flores 
blancas que aparecen antes o al mismo tiempo que las hojas, agrupadas en umbelas y rodeadas en la base 
por una corona de brácteas. Fruto en drupa (la cereza) de color rojo negruzco. 
 
Usos: El aprovechamiento de sus frutos comestibles, y en jardinería por su precoz y bonita floración. 
 
Ambiente: Es resistente a las bajas temperaturas invernales. Las heladas tardías estropean su floración 
aunque puede llegar a soportar temperaturas de hasta -20 grados. No soporta bien la sombra. 
 
Humedad: Prefiere exposiciones con buena iluminación y aireación. Requiere riegos moderados. 
 
Terreno: Prefiere suelos con buen drenaje, ricos en materia orgánica y algo calizos aunque vive bien en casi 
todos siempre que no sean muy secos y sean profundos. No soporta los suelos muy básicos. 
 
Multiplicación: A través de semillas o injertos. 
 
Elección: Se localiza en el área de gimnasia y en áreas estanciales. Su precoz floración dará un bonito 
aspecto cuando la mayoría de las especies aún no han empezado a florecer. 
 
 
 
Foto nº 20: Prunus avium. www.english-country-garden.com. Julio 2014. 
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Prunus cerasifera ‘Artropurpurea’ Ehrh: 
 
Familia: Rosaceae. 
 
Nombre común: Ciruelo rojo. 
 
Procedencia: Oeste de Asia, Cáucaso. 
 
Descripción: Árbol caducifolio, que alcanza los 8 metros de altura. Hojas alternas, elípticas, finamente 
dentadas, lisas y de color púrpura. Las flores aparecen antes que las hojas; son de color rosado, 
hermafroditas, pentámeras y actinomorfas. Fruto en drupa de color rojo oscuro. 
 
Usos: Se cultiva en parques y jardines como árbol ornamental, aislado, en alineaciones o en grupos. 
También en calles y avenidas. 
 
Ambiente: Tolera las elevadas temperaturas estivales, los fríos invernales y la sombra. 
 
Humedad: Puede soportar cierto grado de sequía. Necesita riegos moderados. 
 
Terreno: Poco exigente en cuanto a la naturaleza del suelo pero crece mejor si hay una capa superficial rica 
en nutrientes. Puede vivir en suelos calizos y pobres, siempre que haya suficiente humedad. Resistente a 
las heladas, a la contaminación y al escaso subsuelo. 
 
Multiplicación: Por semillas y por esquejes. 
 
Elección: Aparece en varios caminos como árbol de alineación. Con el característico color de sus hojas, nos 
dejará una bonita imagen contrastando con el resto de las especies. 
 
 Foto nº 21: Prunus cerasifera ‘Artropurpurea’. www.gopixpic.com. Julio 2014. 
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Robinia pseuodoacacia L.: 
 
Familia: Leguminosae. 
 
Nombre común: Robinia, falsa acacia. 
 
Procedencia: Este y Centro de EE.UU. 
 
Descripción: Árbol caducifolio de crecimiento rápido y muy longevo. Alcanza alturas de hasta 15-20 metros. 
Hojas compuestas, imparipinnadas. Foliolos ovalados y de color verde, ligeramente truncados en la base y 
con el ápice agudo. Flores en racimos péndulos de 7 a 15 centímetros, de color blanco, olorosas. Fruto en 
legumbre seca, comprimida y de color pardo. 
 
Usos: Es muy frecuente en parques, jardines, calles y paseos; o en las carreteras, para fijar bordes y taludes. 
 
Ambiente: Soporta la contaminación ambiental. 
 
Humedad: Resiste muy bien la sequía. 
 
Terreno: Admite una gran amplitud de tipos de suelo. Soporta niveles de sequía cuando su sistema radical 
está bien desarrollado. 
 
Multiplicación: por retoños, renuevos o injertos. 
 
Elección: Se localiza en varios paseos del parque. 
 
 
 
 
Foto nº 18: Robinia pseudoacacia. www.arbolespain.blogspot.com y www.vdeberk.com. Julio 2014. 
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 Tilia europaea L.: 
 
Familia: Tiliaceae. 
 
Nombre común: Tilo. 
 
Procedencia: Se trata de un híbrido natural entre Tilia cordata y Tilia platyphyllos. 
 
Descripción: Árbol de hoja caduca de la familia de hasta 30 metros de altura. Hojas alternas, ovadas, con 
base cordada, de margen dentado. Flores hermafroditas compuestas por cinco pétalos y cinco sépalos, de 
color blanco-amarillo, dispuestas en cimas péndulas. Frutos en nuez de forma ovoidea de hasta 8 
milímetros de diámetro. 
 
Usos: Muy utilizado en jardines y parques por su sombra espesa y la fragancia de sus flores. En 
agrupaciones y en las alineaciones de paseos y calles. 
 
Ambiente: Resiste muy bien la contaminación. Prefiere ambientes algo húmedo y frescos. 
 
Humedad: Requiere humedad en el suelo, al menos en las capas más profundas. 
 
Terreno: Suelos neutros bien drenados. 
 
Multiplicación: Mediante semillas o esquejes en otoño. 
 
Elección: Se sitúa a lo largo de varios caminos en el parque, y alrededor del parque infantil (2), para dar 
bastante sombra en verano, ya que no se pueden plantar árboles en el interior de los parques infantiles. 
Proporciona además, un agradable aroma procedente de sus flores. 
 
 
 
Foto nº 22: Tilia europaea. www.leicestershinevillages.com. Julio 2014. 
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6.2. Especies arbustivas y matorrales: 
 
Berberis thungbergii artropurpurea L.: 
 
Familia: Berberidaceae. 
 
Nombre común: Agracejo rojo. 
 
Procedencia: Originario de Japón. 
 
Descripción: Arbusto de hoja caduca. Alcanza alturas de 0,5-1 metro. Es de forma redondeada y espinoso. 
Hojas pequeñas, ovaladas de color púrpura. Flores amarillas, pálidas y teñidas de rojo. Frutos rojos. 
 
Usos: Se utiliza en jardinería para formaciones de setos. 
 
Ambiente: Arbusto muy resistente a cualquier situación climatológica. Prefiere ambientes frescos y poco 
calurosos en verano. Exposición a pleno sol o media sombra 
 
Humedad: Necesidades hídricas moderadas. 
 
Terreno: Admite todo tipo de suelos preferentemente los calizos. 
 
Multiplicación: Por semillas y esquejes. 
 
Elección: Se localiza alrededor de la zona de gimnasia como especie formadora de seto bajo, y en 
combinación con Juniperus horizontalis en otras zonas. 
 
 
 
 
Foto nº 23: Berberis thungbergii artropurpurea. www.trees-online.co.uk. Julio 2014. 
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Callistemon citrinus (Curtis) Skeels.: 
 
Familia: Myrtaceae. 
 
Nombre común: Limpiatubos. 
 
Procedencia: Australia y Nueva Zelanda. 
 
Descripción: Arbusto perennifolio que puede alcanzar los 4 metros de altura. Aunque su altura habitual 
como seto suele ser de 2 metros. Tiene hojas lineares, lanceoladas, alternas y coriáceas de color verde 
grisáceo. Las flores rojas y brillantes y se agrupan en densas espigas cilíndricas. El fruto es una cápsula 
globosa de color verde. 
 
Usos: Muy frecuente en jardinería por su espectacular floración. Puede aparecer aislado o en grupos, 
asociado con otros arbustos de follajes diferentes o formando masa en extensas superficies. 
 
Ambiente: Resiste heladas flojas en invierno y veranos calurosos. 
 
Humedad: Aunque tolera las sequías, requiere bastante agua en verano. 
 
Terreno: Soporta los terrenos pobres. Se da bien en los suelos permeables, bien drenados, ácidos y 
preferiblemente libres de cal. 
 
Multiplicación: Por semillas y por estacas. 
 
Elección: Se localiza formando setos como única especie en la zona sur del parque. Su impresionante 
floración hará de esta zona, una zona de gran belleza y peculiaridad. 
 
 
 
Foto nº 24: Callistemon citrinus. www.prota4u.org. Julio 2014. 
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 Cistus albidus L.:  
 
Familia: Cistaceae. 
 
Nombre común: Jara blanca, jaguarzo blanco. 
 
Procedencia: África del Norte, Sudoeste de Europa. 
 
Descripción: Arbusto perennifolio que alcanza una altura de 1-1,5 metros. Hojas de color gris blanquecino, 
ovaladas y ásperas. Las flores son rosadas o moradas y de escasa duración, de 5 a 6 centímetros de 
diámetro, con cinco pétalos arrugados y numerosos estambres amarillentos. El fruto es una cápsula pilosa 
de entre 6-12 milímetros que se divide en 5 pequeños huecos separados por valvas contenedoras de las 
semillas. 
 
Usos: Se están empezando a usar con más frecuencia en jardinería gracias a su rusticidad, sus atractivas 
floraciones y a su idoneidad para formar borduras, grupos o para revestir pendientes peligrosas. 
 
Ambiente: Muy resistente a la sequía. Soporta heladas no muy fuertes. 
 
Humedad: Regar sólo en los periodos de lluvia en que ésta sea escasa o inexistente. 
 
Terreno: Prefiere los suelos arenosos, permeables, pobres y calizos pero vive bien en los neutros y en los 
poco ácidos. 
 
Multiplicación: Por esquejes semileñosos en verano y por semillas en otoño. 
 
Elección: Aparece en la zona de la senda botánica junto a Cistus ladanifer; de forma que la floración 
morada de la jara blanca contrasta con las flores blancas con lágrimas rojas de la jara pringosa. También se 
combina con Salvia officinalis. 
 
 
 
Foto nº 25: Cistus albidus. www.esacademic.com y www.herbariovirtual.ua.es. Julio 2014. 
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 Cistus ladanifer L.: 
 
Familia: Cistaceae. 
 
Nombre común: Jara pringosa, jara de las cinco llagas. 
 
Procedencia: Sur de Europa. 
 
Descripción: Arbusto perennifolio de 1,5 a 3 metros de altura. Las ramas superiores, las hojas y las 
inflorescencias son pegajosas por estar recubiertas de una sustancia que secreta la planta, el ládano. Hojas 
opuestas, estrechamente lanceoladas, de color verde oscuro por el haz y blanquecinas por el envés. 
Desprenden un olor aromático. Flores grandes de 5-10 centímetros de color blanco puro, generalmente con 
una mancha rojiza en la base de cada uno de sus cinco pétalos. El fruto es una cápsula globosa con 7-10 
compartimentos que se abren en la madurez en otras tantas valvas. 
 
Usos: El ládano se usa en perfumería como fijador. En jardinería, se usa la jara pringosa para revestir 
taludes con fuertes pendientes y en zonas donde hay poca agua. 
 
Ambiente: Resistencia moderada al frío, prefiere sitios secos y soleados. 
 
Humedad: No es exigente en los riegos. No soporta el encharcamiento y prefiere los lugares secos. 
 
Terreno: Requiere suelos bien drenados, sin encharcamientos. Puede darse en suelos ácidos y algo pobres. 
 
Multiplicación: Esquejes semileñosos recogidos en verano. 
 
Elección: Se utiliza junto con el taray y la retama en los taludes del oeste del parque, para la fijación de 
éstos y evitar la erosión del suelo.  
 
 
 
Foto nº 26. Cistus ladanifer. www.semillasparasembrar.blogspot.com. Julio 2014. 
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 Cortaderia selloana (Schult & Schult. F.). 
 
Familia: Poaceae (Gramineae). 
 
Nombre común: Plumero, Hierba de la Pampa. 
 
Procedencia: Nativa de Sudamérica. 
 
Descripción: Gramínea cespitosa, que forma arbustos grandes, con muchas hojas y cañas reproductivas. 
Supera en ocasiones los 1,5 metros de altura y las inflorescencias llegan a los 3 metros de largo. Hojas 
largas y duras, arqueadas, de hasta 1 centímetro de ancho y 1,5 metros de largo; con nerviación central 
prominente, márgenes cortantes debido a la presencia de numerosos pelos duros. Flores en panojas 
terminales de hasta 70 centímetros de largo, las masculinas algo más angostas que las femeninas, éstas 
mucho más pubescentes. 
 
Usos: Se cultiva en los jardines como ornamental, por su ligera y plumosa inflorescencia, que parece que 
está formada por hilos de plata. 
 
Ambiente: A pleno sol. Prefiere zonas cálidas, no soporta las heladas.  
 
Humedad: Requiere riego regular de manera que el terreno esté siempre fresco pero no empapado de 
agua. 
 
Terreno: Todo tipo de suelos. 
 
Multiplicación: Por división de la cepa en primavera. 
 
Elección: Se han utilizado varios pies asilados en las zonas de césped, donde sus impresionantes 
inflorescencias destacan, y resulta más llamativo. 
 
 
 
Foto nº 27. Cortaderia selloana. www.floresherruzo.com. Julio 2014. 
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 Cornus alba L.: 
 
Familia: Cornaceae. 
 
Nombre común: Cornejo. 
 
Procedencia: Norteamérica. 
 
Descripción: Arbusto caducifolio de 1,5 metros de altura. Sus hojas son opuestas, ovales, de color verde 
oscuro con algún matiz blanco. Tiene una forma algo arqueada. Sus tallos leñosos son muy decorativos en 
invierno, ya que toman una tonalidad roja muy singular y llamativa. El fruto tiene forma de guisante y es de 
color blanco o ligeramente azulado, es más largo que ancho y con terminaciones puntiagudas en ambos 
extremos. 
 
Usos: Se suele utilizar en parques y jardines, formando grupos, manchas y setos rústicos. También puede 
emplearse para crear plantaciones masivas. 
 
Ambiente: Necesita bastante sol para tener un color brillante en invierno. Suele aplicarse una “poda de 
renovación” a finales del invierno, eliminando todas las ramas casi a ras de suelo, para provocar el 
crecimiento y desarrollo de nuevos brotes durante el periodo vegetativo. 
 
Humedad: Sustrato húmedo, pero sin encharcamiento. 
 
Terreno: Prefiere terrenos ácidos, pero puede soportar la cal. 
 
Multiplicación: Por acodos o esquejes. 
 
Elección: Se localiza formando un gran seto como única especie, junto a Callistemon citrinus; de manera 
que durante el invierno, se pueda apreciar bien la fantástica coloración escarlata de sus tallos, y durante la 
primavera, resalten sus tonos blancos con las inflorescencias rojas de Callistemon citrinus. También aparece 
en combinación con Forsythia x intermedia. 
 
 
 
Foto nº 28: Cornus alba. www.esacaedmics.com y www.growyourownfruit.org. Julio 2014. 
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 Escallonia rubra var. macrantha Hook. & Arn.: 
 
Familia: Saxifragaceae. 
 
Nombre común: Escalonia, Siete camisas. 
 
Procedencia: América del Sur; sobre todo Chile y en particular, en los Andes. 
 
Descripción: Arbusto perennifolio que puede alcanzar los 2 metros de altura. Hojas simples, alternas, con 
márgenes dentados y de color verde oscuro. Flores en forma de campanilla reunidas en panojas terminales, 
muy perfumadas, de color rosa. Fruto en cápsula dehiscente por 2-3 valvas. 
 
Usos: Se usa en jardinería para formar setos y macizos. 
 
Ambiente: Se recomienda plantar en sitios bien soleados, prefiere climas cálidos. 
 
Humedad: Son suficientes dos riegos semanales. 
 
Terreno: Se da bien en casi todo tipo de suelos, excepto en los calcáreos. 
 
Multiplicación: Por acodos en otoño y esquejes en verano. 
 
Elección: Se crea un seto bordeando el área canina, aportando un bonito color en primavera, y a la vez, 
camuflando los malos olores que pueda haber en la zona. 
 
 
 
Foto nº 29: Escallonia rubra var. Macrantha. www.gopixpic.com. Julio 2014. 
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 Euonymus europaeus L.: 
 
Familia: Celastraceae. 
 
Nombre común: Bonetero. 
 
Procedencia: Oeste de Europa, Cáucaso, Siberia occidental y zonas templadas de Asia Menor. 
 
Descripción: Arbusto caducifolio. Ramas verdes de sección cuadrangular. Follaje atractivo con hojas 
opuestas, con forma oval a elíptica, finamente dentadas, rojizas en otoño. Flores en racimos axilares y 
pedunculados. Fruto en cápsula con 4 segmentos redondeados que al abrirse dejan ver el arilo anaranjado 
que rodea a la semilla. 
 
Usos: Usado en jardinería para formar grupos aislados, setos o bien en grandes maceteros. 
 
Humedad: Riegos con una periodicidad de tres veces por semana. 
 
Terreno: Requiere suelos fértiles, que retengan la humedad. Sustrato bien drenado, neutro o alcalino, rico 
en nutrientes, fresco y profundo. Admite también suelos calizos. 
 
Multiplicación: Por esquejes. 
 
Elección: Se localiza formando un gran seto, junto a Callistemon citrinus. Sus diferentes coloraciones 
crearán una bonita imagen.  
 
 
 
Foto nº 30: Euonymus europaeus. www.treesplanet.blogspot.com y www.vilman-semillas-dearboles.com. Julio 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
MARÍA SANZ OLMOS                                                                       E.U.I.T. FORESTAL 37 
 
                                                                                                                                                       
ANTEPROYECTO DE AJARDINAMIENTO DE PARCELA EN CUÑA VERDE DE O’DONNELL                                      ANEJO V: PLANTACIONES 
 
 Forsythia x intermedia Thumb.: 
 
Familia: Oleaceae. 
 
Nombre común: Campanita china. 
 
Procedencia: Norte de Albania y Sur de Yugoslavia. 
 
Descripción: Arbusto caducifolio, vigoroso y rústico, alcanza unos 2 metros de altura. Hojas de ovadas a 
lanceoladas, opuestas, con los bordes dentados o enteros de color verde. Flores de color amarillo dorado 
que aparecen antes que las hojas, con cuatro lóbulos. El fruto es una cápsula puntiaguda que se abre por 
dos valvas. 
 
Usos: Se suele cultivar como ornamental en parques y jardines debido a su floración temprana y 
espectacular. Puede aparecer de forma aislada, en grupos o formando setos libres. 
 
Ambiente: A pleno sol para favorecer la floración. Resiste el frío, el calor y la falta de agua. 
 
Humedad: Necesita abundante riego en verano. 
 
Terreno: Se adapta bien a todo tipo de terreno, siempre que no sea excesivamente. Se da mejor en suelos 
ligeros y profundos. 
 
Multiplicación: Por estacas. 
 
Elección: Se encuentra formando setos como única especie o en combinación con Forsythia x intermedia y 
Viburnum tinus. Destacando Forsythia x intermedia por la vistosa coloración amarilla de sus tempranas 
flores. 
 
 
 
 
Foto nº 31: Forsythia x intermedia. www.plantright.org. Julio 2014. 
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 Halimium atriplicifolium (Lam.) Spach.: 
 
Familia: Cistaceae. 
 
Nombre común: Jara blanca, estepa blanca. 
 
Procedencia: Península ibérica y norte de África. 
 
Descripción: Mata de hasta 1,5 metros de altura. Densamente cubierta de pelos estrellados. Hojas 
pecioladas, de 2 a 5 centímetros de largo y de 1 a 3 centímetros de ancho, de color verde plateado muy 
peculiar. Las inflorescencias son muy alargadas, en cimas laxas, tomentosas, con pelos rojizos. Cáliz con 3 
sépalos, con pelos rojizos. Pétalos de hasta 2,5 centímetros, de color amarillo. Florece y fructifica entre 
primavera y verano. Las flores son de color amarillo brillante. 
 
Usos: No es habitual su uso en jardines, a pesar de su gran capacidad de adaptación a terrenos soleados de 
bajo mantenimiento. 
 
Ambiente: Requiere pocos cuidados. 
 
Humedad: No es exigente en humedad; prefiere ambientes secos. 
 
Terreno: Relativamente calcífuga. 
 
Elección: Se utiliza en combinación con la lavanda en la zona de la senda botánica, creando un bonito 
contraste entre el color morado azulado de la lavanda y las flores amarillas de la estepa blanca. 
 
 
 
 
Foto nº 32: Halimium atriplicifolium. www.floravascular.com. Julio 2014. 
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 Juniperus horizontalis L.: 
 
Familia: Cupressaceae. 
 
Nombre común: Junípero horizontal. 
 
Procedencia: Norteamérica. 
 
Descripción: Arbusto perennifolio, prostrado, que alcanza 0,5 metros de altura. Follaje de color verde-
glauco. Frutos redondos y pequeños de color negruzco que resaltan con el verde de las hojas. 
 
Usos: En jardinería se emplea de forma aislada o en grupos. Como cubre-suelos es una de las mejores 
especies; con el tiempo impide el crecimiento de la vegetación bajo su sombra. Se usa también en taludes. 
 
Ambiente: En lugares luminosos, con luz solar directa. Soporta muy bien las heladas y el calor. 
 
Humedad: Riegos regulares; los ejemplares jóvenes necesitan mayores cantidades de agua que los 
ejemplares adultos. 
 
Terreno: Sustrato fértil y no excesivamente drenado. 
 
 
Elección: En el parque se localiza formando setos como única especie, y también en formaciones arbustivas 
en compañía de otras especies como Berberis thungbergii y Forsythia x intermedia. Aporta un color verde 
glauco que hará buen contraste con el tono rojizo del agracejo y el amarillo de Forsythia x intermedia. 
 
 
 
Foto nº 33: Juniperus horizontalis. www.saundersbrothers.com. Julio 2014. 
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 Lavandula stoechas L.: 
 
Familia: Lamiaceae. 
 
Nombre común: Cantueso. 
 
Procedencia: Región Mediterránea. 
 
Descripción: Mata densa y amplia, de tallos ramificados y erectos que alcanza alturas de 40-70 centímetros. 
Las ramas están cubiertas de abundante tomento grisáceo. Hojas lineares con márgenes revolutos. Las 
flores son de color púrpura y nacen en inflorescencias agrupadas en ramilletes en las axilas de las hojas 
coronadas por un penacho de brácteas de color morado, que sirven para atraer los insectos. Toda la planta 
desprende un aroma fuerte y agradable. 
 
Usos: Usada en jardinería por su vistosa floración y el agradable olor que desprende. Suele emplearse en 
taludes de gran pendiente. 
 
Ambiente: Extremadamente resistente a la sequedad. Habita comúnmente en matorrales. 
 
Humedad: No necesita excesiva humedad en el suelo, por lo que entre un riego y otro es conveniente 
esperar a que el terreno se haya secado. 
 
Terreno: Vive en terrenos de pH ácido, preferentemente silíceos, y en terrenos bien drenados. 
 
Multiplicación: Por esquejes a principio de otoño. 
 
Elección: Se combina con Rosmarinus officinalis en varios taludes del parque para fijar el terreno y evitar la 
erosión, y en varias zonas de la senda botánica. Además de aportar un bonito color morado con su 
floración, desprende un agradable olor, para activar todos los sentidos de los visitantes del parque. 
 
 
 
Foto nº 34: Lavandula stoechas. www.gardensonline.com.au. Julio 2014. 
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Nerium oleander L.: 
 
Familia: Apocynaceae. 
 
Nombre común: Adelfa. 
 
Procedencia: Cuenca del Mediterráneo. 
 
Descripción: Arbusto perennifolio que puede llegar hasta los 6 metros de altura. Tiene un crecimiento 
rápido. Sus hojas son lanceoladas, enteras, verticiladas, muy coriáceas, de 6 a 12 centímetros y de color 
verde grisáceo. Flores de 3 a 4 centímetros de diámetro, de color rosa. Fruto en folículo de 8 a 16 
centímetros de color pardo con las semillas provistas de un penacho de pelos. Es una planta tóxica. 
 
Usos: En jardinería se usa de forma aislada, en grupos o como formadora de setos. 
 
Ambiente: Es resistente a la sequía y al viento. Requiere exposición a pleno sol. 
 
Humedad: Riego cada 4-5 días en verano y cada 10-15 días en invierno. 
 
Terreno: Suelos con buen drenaje. 
 
Multiplicación: Por estacas y por semillas. 
 
Elección: En el parque se localizan varias plantaciones de adelfa como única especie. Y también 
acompañada de Tamarix gallica en la zona limitante con la carretera Eje de O’Donnell, de manera que la 
formación de ambas especies actúa como pantalla de aislamiento visual y acústico. Además de aportar un 
bonito color rosa con su floración. 
 
 
 
Foto nº 35: Nerium oleander. www.arbolesyarbustos.wordpress.com. Julio 2014. 
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Photinia x fraseri Lindl. ‘Red Robin’: 
 
Familia: Rosaceae. 
 
Nombre común: Fotinia. 
 
Procedencia: China. Es un híbrido entre Photinia glabra x Photinia serrulata. 
 
Descripción: Arbusto perennifolio. De crecimiento rápido que puede llegar a alcanzar los 3 metros de 
altura. Hojas alargadas, de base cuneada y borde algo aserrado. Las hojas nuevas son de color rojo 
brillante, violáceas en verano y verde en invierno. Flores de color blanco, pequeñas, dispuestas en racimos 
terminales erectos. Su olor es algo desagradable. Fruto globoso, carnoso, de color rojo y de unos 6 
milímetros de diámetro. 
 
Usos: Utilizado con frecuencia para formar setos de menos de 2 metros. También se suele plantar en 
grupos. 
 
Ambiente: Requiere exposición en pleno sol para intensificar el colorido, o de media sombra. Su clima ideal 
es el templado, ya que no tolera muy bien las altas temperaturas durante el verano. 
 
Humedad: Regar de manera moderada 2 ó 3 veces por semana. 
 
Terreno: Indiferente al sustrato, puede vivir en todo tipo de suelos. 
 
Multiplicación: por semillas y por estacas. 
 
Elección: Se emplea como especie formadora de seto bordeando la zona de las infraestructuras, para que 
esta zona quede aislada visualmente del resto del parque. También se combina con Viburnum tinus, de 
manera que destaquen ambas coloraciones (flores blancas del durillo y hojas rojizas de la fotinia) formando 
una bonita combinación. 
 
 
 
Foto nº 36: Photinia x fraseri. www.alpinenurseries.com.au. Julio 2014. 
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Pyracantha coccinea M. Roem.: 
 
Familia: Rosaceae. 
 
Nombre común: Espino de fuego. 
 
Procedencia: Europa meridional y Asia Menor. 
 
Descripción: Arbusto perennifolio, de 1 a 2 metros de altura. Hojas lanceoladas, alargadas o elíptico-
aovadas de 2-4 centímetros de largo, coriáceas con bordes finamente dentados, de color verde oscuro por 
el haz e inicialmente pilosas y verde pálido por el envés. Las flores son blancas, en densas inflorescencias 
umbeliformes de 3-4 centímetros de diámetro. Tiene abundantes bayas en otoño que nacen en las ramas 
maduras y su color es naranjo-rojizo. 
 
Usos: Utilizado en jardinería para la formación de setos libres y como arbusto de pared. 
 
Ambiente: Se da tanto en zonas con exposición a pleno sol como a media sombra. 
 
Humedad: Necesita poca agua. 
 
Terreno: Vive en cualquier tipo de suelos, incluido los calizos, siempre que tengan buen drenaje. 
 
Multiplicación: Por semilla en primavera o en otoño, o bien por esqueje en verano. 
 
Elección: Se encuentra en la parte baja de los taludes de la senda botánica, formando un seto con el durillo; 
así contrastan los colores azules metálicos de los frutos del durillo con las bayas rojas del espino de fuego. 
 
 
 
Foto nº 37: Pyracantha coccinea. www.panoramio.com. Julio 2014. 
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 Retama sphaerocarpa L.: 
 
Familia: Leguminosae. 
 
Nombre común: Retama común. 
 
Procedencia: Norte de África y Península Ibérica. 
 
Descripción: Arbusto caducifolio que puede llegar a los 3 metros de altura. Sus tallos son muy ramificados, 
con ramas que salen directamente del suelo, largas y ligeramente curvadas. Hojas simples y lineares, de 
color verde y de 1 centímetro de longitud con disposición alterna en los tallos. Flores de color amarillo, 
bilabiadas, de 5 a 8 milímetros de longitud y que se agrupan en pequeños racimos. El fruto es una legumbre 
de forma globosa y color amarillento. 
 
Usos: Muy habitual en la restauración y fijación de taludes. 
 
Ambiente: Requiere un clima mediterráneo no excesivamente húmedo ni frío. Se da en taludes y laderas 
expuestas al sol, lugares secos y abiertos. 
 
Humedad: Soporta la sequía y los bastante calor por lo que no requiere mucha humedad. 
 
Terreno: Es indiferente al tipo de suelo. 
 
Multiplicación: Por semillas y por estacas. 
 
Elección: Se sitúa en el talud oeste del parque, junto con el taray y la jara pringosa. Las tres especies actúan 
como fijadoras del talud, evitando la erosión y el transporte de materiales. Además en primavera, vestirán 
de una bonita combinación de colores al talud, con las flores amarillas de la retama, blanca de la jara y 
rosadas del taray. 
 
 
 
Foto nº 38: Retama sphaerocaarpa. www.rocayflor.blogspot.com. Julio 2014. 
 
 
  
MARÍA SANZ OLMOS                                                                       E.U.I.T. FORESTAL 45 
 
                                                                                                                                                       
ANTEPROYECTO DE AJARDINAMIENTO DE PARCELA EN CUÑA VERDE DE O’DONNELL                                      ANEJO V: PLANTACIONES 
 Rosmarinus officinalis L.: 
 
Familia: Lamiaceae. 
 
Nombre común: Romero. 
 
Procedencia: Región mediterránea. 
 
Descripción: Arbusto perennifolio de hasta 2 metros de altura, muy aromático. Sus hojas son lineares, de 
color verde oscuro en el haz, blanquecinas por el envés, opuestas y sésiles. Flores de color azul o violáceo. 
Corola bilabiada de una sola pieza, con los estambres más largos que los pétalos y el labio superior de la 
corola curvado. El fruto es un tetraquenio de color marrón. 
 
Usos: En jardinería se utiliza en plantaciones de grupos y también para bandas y setos bajos. Se emplea 
también como condimento, en medicina, y perfumería. 
 
Ambiente: Es una especie termófila, se da en sitios secos y soleados. Requiere un mínimo de 6 horas de luz 
al día. 
 
Humedad: Riegos moderados. No debe regarse a demasiado. 
 
Terreno: Puede darse sobre cualquier tipo de suelo, aunque prefiere los calizos. 
 
Multiplicación: Lo habitual es por esquejes. La multiplicación por semillas es mucho más complicada y lleva 
más tiempo. 
 
Elección: Aparece en combinación con Lavandula stoechas en los taludes, amabas fijadoras de éstos; 
además dan lugar a un agradable aroma y composición cromática. 
 
 
 
Foto nº 39: Rosmarinus officinalis. www.speedyremedies.com. Julio 2014. 
 
 
 
  
MARÍA SANZ OLMOS                                                                       E.U.I.T. FORESTAL 46 
 
                                                                                                                                                       
ANTEPROYECTO DE AJARDINAMIENTO DE PARCELA EN CUÑA VERDE DE O’DONNELL                                      ANEJO V: PLANTACIONES 
 Salvia officinalis L.: 
 
Familia: Lamiaceae. 
 
Nombre común: Salvia. 
 
Procedencia: Región mediterránea. 
 
Descripción: Arbusto perennifolio, aromático de hasta 60 centímetros de altura. Tallos erguidos y cubiertos 
de peloscortos. Hojas enteras, de color verde grisáceo, aromáticas, elípticas, aterciopeladas en ambas 
caras, y que desprenden un fuerte aroma. Las flores son azules, violáceas o blancas, agrupadas en espigas 
terminales. Fruto en tetraquenio de color pardo. 
 
Usos: En jardinería se usa en bandas y como setos bajos; y en gastronomía, se utiliza como condimento. 
 
Ambiente: Vive en terrenos áridos. Soporta la sequía y no requiere excesiva humedad atmosférica. 
 
Humedad: Debe ser regada con moderación, sin encharcamientos en el suelo. 
 
Terreno: Prefiere los terrenos sueltos y muy permeables para que haya aireación, y calcáreos. 
 
Multiplicación: Por semilla o por esquejes. 
 
Elección: Esta especie aparece combinada con Thymus vulgaris, Rosmarinus officinalis, Cistus albidus y 
Lavandula stoechas, para fijar los taludes, creando a la vez una composición aromática. 
 
 
 
 
Foto nº 40: Salvia officinalis. www.herbariovirtualbanyeres.blogspot.com. Julio 2014. 
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 Tamarix gallica L.: 
 
 
Familia: Tamaricaceae. 
 
Nombre común: Taray, taraje, tamarindo. 
 
Procedencia: Procede del oeste de la zona mediterránea.  
 
Descripción: Arbusto de hasta 8 metros de altura. De aspecto ligero y plumoso. Follaje de color verde 
glauco. Hojas en disposición helicoidal. Flores rosadas o blancas, de 2 a 3 milímetros de diámetro, 
formando racimos densos de 1 a 4 centímetros de largo. El fruto es una cápsula con 3 valvas, de 3 a 4 
milímetros de largo, de color rosa claro. Contiene varias semillas que llevan un penacho de pelos plumosos. 
 
Usos: Se suele plantar de forma aislada, en grupos o en setos libres. Se utiliza mucho para estabilizar 
taludes, ya que sus raíces contribuyen a fijar el terreno, alcanzando grandes profundidades. 
 
Ambiente: Necesita una exposición a pleno sol para un óptimo desarrollo de sus flores. Soporta climas muy 
variados y aguanta bien el frío intenso. 
 
Humedad: No es muy exigente en agua; tolera la sequía. 
 
Terreno: Es indiferente a la naturaleza del sustrato. Prefiere terrenos sueltos y no apelmazados. 
 
Multiplicación: Por semillas, retoños y esquejes. 
 
Elección: Se emplea junto con la retama y la jara para fijación del talud oeste del parque. Además, aparece 
en solitario en una pequeña zona del talud paralelo a la carretera Eje de O’Donnell, aportando color y 
contribuyendo también a la fijación del talud. 
 
 
 
Foto nº 41: Tamarix gallica. www.infojardin.com. Julio 2014. 
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 Thymus vulgaris L.: 
 
Familia: Lamiaceae. 
 
Nombre común: Tomillo. 
 
Procedencia: Región mediterránea. 
 
Descripción: Mata de pequeña talla, 15 a 40 centímetros de altura. Hojas muy pequeñas, de unos 6 
milímetros de longitud, de color verde grisáceo. Las flores se disponen en numerosos racimos terminales, 
habitualmente de color violeta o púrpura. Toda la planta desprende un característico y agradable aroma. El 
fruto es un tetraquenio lampiño de color marrón. 
 
Usos: Se emplea en jardinería formando pequeñas manchas, para aromatizar el ambiente, llenar huecos, 
cubrir rocas, o acompañar otras especies. Muy valorado en gastronomía como condimento. 
 
Ambiente: Crece en climas templados, en exposiciones soleadas. Resiste bien las heladas y sequías, pero no 
el encharcamiento ni el exceso de humedad en el ambiente. 
 
Humedad: Sus necesidades de agua escasas, ya que se da en suelos secos y soporta bien la sequía. 
 
Terreno: Suelos secos, calizos o silíceos y arcillosos. 
 
Multiplicación: por semillas y por esquejes. 
 
Elección: Se emplea como especie fijadora del terreno junto con la salvia y la jara pringosa. Sus pequeñas 
flores rosas aportan además, un bonito colorido, y una agradable fragancia. 
 
 
 
Foto nº 42: Thymus vulgaris. www.halbertqlefevers.blogspot.com. Julio 2014. 
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 Viburnum tinus L.: 
 
Familia: Caprifoliaceae. 
 
Nombre común: Durillo. 
 
Procedencia: Región mediterránea. Autóctono en la Península Ibérica. 
 
Descripción: Arbusto perennifolio que puede alcanzar alturas de hasta 4 metros, aunque su altura habitual 
en setos suele ser de 2 metros. Hojas opuestas, coriáceas y enteras de color verde intenso en el haz y más 
claro en el envés, con mechones de pelos en el envés. La forma de las hojas es ovado-oblonga. Las Flores 
son blancas, pequeñas, en corimbo y muy olorosas. El fruto es una drupa de forma ovoidea, de color azul 
metálico y ligeramente aromático. Es una planta tóxica. 
 
Usos: Se utiliza como planta individual, en grupo o en setos. 
 
Ambiente: Especie tanto de sol como de sombra. Se recomienda plantarla en zonas donde no haya fuertes 
vientos ni frío extremo. Se puede secar por las heladas, pero no se muere, vuelve a brotar en primavera. 
 
Humedad: Poco exigente en riegos, tolera periodos de sequía. 
 
Terreno: Aguanta los suelos con cal. Necesita un suelo bien drenado. 
 
Multiplicación: Por semillas, estacas, injerto y por acodo. 
 
Elección: Se localiza en solitario, y combinada con Photinia x fraseri y con Pyracantha coccinea. Al tratarse 
de un arbusto perennifolio, aporta color todo el año; además, su floración da color y un agradable aroma 
durante la primavera. 
 
 
 
Foto nº 43: Viburnum tinus. www.plantality.com. Julio 2014. 
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6.3.  Césped: 
  
Existen miles de especies incluidas bajo esta denominación, pero sólo unas pocas se utilizan para la 
formación de superficies cespitosas. Estas especies se seleccionan según la adaptación al clima, y sus 
propias características: 
• Resistencia al pisoteo y al arranque. 
• Capacidad de soportar siegas frecuentes. 
• Capacidad de formación de un tapiz verde, uniforme, compacto y continuo. 
 
Según el uso que se le vaya a dar a la pradera, existen diferentes tipos de césped: 
• Césped de entretenimiento: Suele emplearse en jardines privados, zonas con piscina o 
parques públicos. Resiste las pisadas y no requiere un mantenimiento muy riguroso. 
• Césped ornamental: su objetivo no es más que la calidad estética. 
• Césped rústico y deportivo: Tiene gran resistencia al pisoteo y al arranque; y también una 
elevada rusticidad. Se utiliza a menudo en parques públicos y jardinería urbana. 
 
En este caso, se opta por un césped rústico y deportivo, que aguantará los posibles daños que 
pueda sufrir por pisoteo y arranque; y a la vez, mantendrá una estética adecuada, cumpliendo también su 
función ornamental. 
 
La mezcla estará formada por las siguientes especies: 
 
• Lolium perenne L.  20 %. Se adapta a todos los tipos de suelos, excepto los muy ligeros. 
 
• Festuca arundinacea Schreb.  60%. Esta especie dota al césped de un buen poder de 
enraizamiento, resistencia a las enfermedades, a la sequía y a las altas temperaturas. 
 
• Poa pratensis L.  20%. Tiene un peculiar entramado rizomatoso, lo que también confiere 
al césped un buen poder de enraizamiento.  
 
Se recomienda una altura de siega de 35 milímetros. La dosis de plantación será de 35 gramos/m². 
Eligiendo diferentes especies se evitan problemas de plagas y enfermedades en céspedes monoespecíficos. 
A continuación se describen las especies elegidas: 
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Lolium perenne (Ray-grass inglés) L.: 
 
Es un césped bonito y de sencillo mantenimiento. Es la más extendida de las especies cespitosas. 
Tiene la hoja ancha de 2 a 6 milímetros, y de textura fina, es de color verde oscuro brillante. Los tallos 
toman color rojizo en su base. Tiene un sistema radicular fibroso que no supera los 20-25 centímetros de 
profundidad. 
 
No soporta temperaturas extremas. Prefiere suelos ligeramente ácidos y con niveles de fertilidad 
medio-altos. Se adapta difícilmente a condiciones de sombra.  
 
Tiene rápida germinación e instalación, en 7 días ya está la pradera verde. 
 
 
 
Foto nº 44: Lolium perenne. www.elmundoysusplantas.com. Julio 2014. 
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Festuca arundinacea Schreb.:  
 
Se trata de una de las especies que mejor se adaptan a las condiciones agroclimáticas españolas, 
tanto para zonas de clima continental como para zonas costeras.  
 
Tiene porte erecto. Se reproduce vegetativamente por ahijamiento, (emisión de tallos laterales), 
formando una densa macolla basal de hojas. Su sistema radical es fibroso y potente, profundizando en el 
sustrato más que cualquier otra gramínea cespitosa (hasta 30-35 centímetros). Las hojas son 
paralelinervias. Los bordes son ásperos y el tallo rojizo o púrpura en la base. La inflorescencia es una 
panícula erecta. Soporta tanto los suelos secos como los encharcados. Prefiere altas temperaturas y puede 
tolerar ciertos niveles de sombra. 
 
 Foto nº 45: Festuca arundinacea. www.british-wild-flowers.co.uk. Julio 2014. 
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Poa pratensis L.: 
  
Es una especie imprescindible en todos los céspedes y praderas de entretenimiento. 
 
Sus hojas tienen de 5 a 8 milímetros de ancho. Su ápice adopta una forma característica de quilla de 
barco. En el follaje se pueden apreciar varias tonalidades de verde, pero predomina el color verde azulado. 
 
Se reproduce vegetativamente por rizomas, formando junto a su sistema radical fibroso, un 
entramado de anclaje en el terreno que dota a esta especie de gran resistencia al pisoteo y al arranque. 
 
Aparece típicamente en climas templados. Se adapta mejor en zonas con exposiciones a pleno sol y 
con temperaturas moderadamente altas. Prefiere suelos fértiles y algo ácidos. Es una especie bastante 
exigente en agua. 
 
 
 
Foto nº 46: Poa pratensis. www.unavarra.es. Julio 2014. 
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1. Introducción: 
El riego tiene como objetivo aportar al suelo la humedad que la planta no ha podido recibir en 
forma de precipitación. 
Para el diseño del riego, se ha agrupado la vegetación según sus necesidades hídricas, de 
manera que el parque queda dividido en dos zonas: 
• Riego mediante emisores de pluviometría constante para las zonas de césped, que 
tienen mayores necesidades hídricas. 
• Riego por goteo para las especies arbóreas, arbustivas, tapizantes y xerófilas, que son 
las que menores necesidades hídricas tienen. 
La red de riego está constituida por tuberías principales de las que parten los sectores que 
dividen la instalación, precedidos todos ellos por válvulas automáticas. Dichos sectores están 
conectados a un programador de riego que hace posible un uso sucesivo de los mismos, aprovechando 
el caudal disponible en las tomas. 
El agua utilizada para efectuar los riegos proviene del Canal de Isabel II, que garantiza 
proporcionar un caudal en punta de 0,7 l/s y ha y un volumen de 1.800 m³/ha y año según el Anexo II de 
“Normas del Canal de Isabel II para la implantación de parques públicos”. Este caudal se supone 
continuo durante 24 horas. Toda la zona se regará en horas nocturnas, lo cual significa que la jornada de 
riego será de 10 horas, la transformación del caudal punta en una acometida será: 
Q = 0,7 l/s y ha x 1,68 ha = 1,176 l/s 
1,176 l/s * 24 h = 28,22 l/s en 24 horas 
(28,22 l/s) / 10 h = 2,82 l/s 
Q = 2,82 l/s * 3600 s = 10152 (l/h) / 1000 = 10,15 m³/h es el caudal a la hora que nos proporciona el 
Canal. 
Como consecuencia, se dividirá la superficie del parque en sectores que consuman un caudal 
máximo de 10,15 m³/h. Para hacerlo más seguro, se tomará un caudal de 10 m³/h.  
En el diseño de la red de riego, es necesario conocer el caudal y la presión disponibles para la 
instalación del riego. De esta manera, podremos obtener la recta de servicio. 
En nuestro caso, las características hidráulicas donde se va a efectuar la toma de agua son las 
siguientes: 
Presión estática: 8 bares 
Presión dinámica: 4 bares 
Caudal: 8 m³/h 
Con estos datos se obtiene la siguiente recta de servicio, siendo el eje X el caudal (m³/h) y el eje 
Y la presión (bares): 
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Figura nº 1: Recta de servicio. Elaboración propia. Julio 2014. 
  
Por lo tanto, si la sectorización fuera de Q = 10 m³/h, la presión disponible en la toma sería de 3 
bares. 
 
2. Cálculo de las necesidades hídricas: 
 
Uno de los parámetros que debe estudiarse es la necesidad hídrica de los elementos vegetales 
que conformarán la vegetación del parque. 
Para realizar el cálculo de las necesidades hídricas se tendrá en cuenta tanto la 
evapotranspiración de la zona, ya calculada en el Anejo II (Condicionantes), como la especie cultivada. 
 
2.1. Días de riego: 
Según la ficha hídrica calculada en el Anejo II (concretamente en el epígrafe de Condicionantes 
Climáticos), los meses en los que la ETP es superior a la precipitación, existe un déficit hídrico que se 
solventa con el aporte de agua a través del riego. 
A falta de los datos de las precipitaciones diarias registrados en la estación meteorológica de 
Madrid Retiro durante los últimos 22 años, se han supuesto los siguientes valores para cada mes: 
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Meses Días de riego 
MAYO 15 
JUNIO 30 
JULIO 31 
AGOSTO 31 
SEPTIEMBRE 15 
OCTUBRE 5 
 
Tabla nº 1: Días de riego al mes. Elaboración propia. Julio 2014. 
 
2.2. Cálculo del consumo anual de agua: 
Se remite al plano Nº 7: Distribución de la superficie ajardinada en función de las necesidades 
hídricas, para ver la distribución del parque en cuanto a césped, tapizantes y arbustos, xerófilas y 
árboles; donde cada grupo tiene unas necesidades hídricas y un tipo de riego diferentes. 
Los cálculos se realizan siempre para la situación más desfavorable, en este caso el mes de julio 
(mes de máximo consumo o de mayor déficit hídrico). Las necesidades hídricas en julio son 154,82 
mm/mes, por lo tanto 5,16 mm/día, que equivale a 5,16 l/día. 
El valor de la ETP debe ser mayorado por la eficiencia del riego. Esto se debe a pérdidas 
producidas en la distribución, evaporación y a causa del viento. La eficiencia para el riego se establece 
en torno al 87% para el riego por difusión y del 90% para el riego por goteo. 
De esta forma, obtenemos para el mes de julio los siguientes valores: 
5,16 / 0,87 = 5,93 mm/día o l/m² en el riego mediante aspersión. 
5,16 / 0,90 = 5,73 mm/día o l/m² en el riego por goteo. 
Según el Anexo III de “Normas del Canal de Isabel II para la implantación de parques públicos”, 
se aplicará un coeficiente de cultivo para cada tipo de planta. Este coeficiente especifica las necesidades 
hídricas para determinados tipos de planta. Se calcula en función del césped, al cual se le otorga el valor 
máximo = 1: 
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Tabla nº 2: Coeficientes de cultivo. Anexo III. “Normas del Canal de Isabel II”. www.cyii.es. Julio 2014. 
 
Se elige un coeficiente de 0,7 para tapizantes y arbustos, y un coeficiente de 0,2 para plantas 
xerófilas. 
La ETP para el mes más desfavorable es de 5,93 l/m² y día, en el caso del césped. Aplicando el 
factor de corrección Kc obtenemos los valores de consumo de agua, para los diferentes tipos de 
cubiertas, que se muestran a continuación: 
• Cálculo del consumo de agua al año para regar el césped: 
 
Se regará mediante difusión por lo que la eficiencia del riego será del 87% y el coeficiente Kc es de 1. 
MESES ETP( mm/día) ETP mayorada 
eficiencia (mm/día) 
Días de riego Consumo agua 
(mm/mes) 
MAYO 2,61 3,00 15 45,00 
JUNIO 3,94 4,53 30 135,86 
JULIO 5,16 5,93 31 183,86 
AGOSTO 4,68 5,38 31 166,76 
SEPTIEMBRE 3,16 3,63 15 54,48 
OCTUBRE 1,74 2,00 5 10 
 TOTAL NECESIDADES CÉSPED 595,97 
 
Tabla nº 3: Consumo de agua al año para el césped. Elaboración propia. Julio 2014. 
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• Cálculo del consumo de agua al año para regar arbustos y tapizantes: 
 
Para calcular el consumo de agua al año en arbustos y tapizantes, hay que mayorar la ETP con la 
eficiencia de riego, que para riego por goteo es 0,9; y para obtener las necesidades hídricas, hay que 
multiplicar por el coeficiente de cultivo, que para arbustos y tapizantes tomaremos un 0,7: 
 
Meses ETP 
(mm/dÍa) 
ETP mayorada 
eficiencia (mm/dÍa) 
Nh=ETP*Kc 
(mm/dÍa) 
Días de 
riego 
Consumo agua 
(mm) 
MARZO 1,16 1,29 0,90 0 0,00 
MAYO 2,61 2,90 2,03 15 30,45 
JUNIO 3,94 4,38 3,06 30 91,93 
JULIO 5,16 5,73 4,01 31 124,41 
AGOSTO 4,68 5,20 3,64 31 112,84 
SEPTIEMBRE 3,16 3,51 2,46 15 36,87 
OCTUBRE 1,74 1,93 1,35 5 6,77 
TOTAL 403,27 
 
Tabla nº 4: Consumo de agua en tapizantes y arbustivas. Elaboración propia. 
 
Consumo de agua de arbustos y tapizantes =  403,27 mm/mes 
 
 
• Cálculo del consumo de agua al año para regar xerófilas: 
 
Para calcular el consumo de agua al año en xerófilas, hay que mayorar la ETP con la eficiencia de 
riego, que para riego por goteo es 0,9; y para obtener las necesidades hídricas, hay que multiplicar por 
el coeficiente de cultivo, que para plantas xerófilas tomaremos un 0,2: 
 
Meses ETP 
(mm/dÍa) 
ETP mayorada 
eficiencia (mm/dÍa) 
Nh=ETP*Kc 
(mm/dÍa) 
Días de 
riego 
Consumo agua 
(mm) 
MARZO 1,16 1,29 0,26 0 0,00 
MAYO 2,61 2,90 0,58 15 8,70 
JUNIO 3,94 4,38 0,88 30 26,27 
JULIO 5,16 5,73 1,15 31 35,55 
AGOSTO 4,68 5,20 1,04 31 32,24 
SEPTIEMBRE 3,16 3,51 0,70 15 10,53 
OCTUBRE 1,74 1,93 0,39 5 1,93 
TOTAL 115,22 
 
Tabla nº 5: Consumo de agua en xerófilas. Elaboración propia. 
 
Consumo de agua en xerófilas = 115,22 mm/mes 
 
 
• Cálculo del consumo de agua al año para regar los árboles: 
 
Se consideran 11 litros/día, como el consumo medio por árbol para el mes más desfavorable, 
julio (con una ETP = 5,16 mm/día). 
  
MARÍA SANZ OLMOS                                                                       E.U.I.T. FORESTAL 7 
 
                                                                                                                                                       
ANTEPROYECTO DE AJARDINAMIENTO DE PARCELA EN CUÑA VERDE DE O’DONNELL                                       ANEJO VI: RED DE RIEGO 
Suponemos una eficiencia de riego del 90% dado que el riego del arbolado se realizará mediante 
goteo (al igual que los arbustos y tapizantes, y las xerófilas). 
Por lo tanto, conocido el consumo del mes de julio, se obtienen las necesidades para el resto de 
los meses: 
Meses ETP 
(mm/día) 
ETP/0,9 (mm/día) Necesidad agua 
(l/día y árbol) 
Días de riego Consumo 
agua (litros) 
MAYO 2,61 2,90 6,18 15 92,73 
JUNIO 3,94 4,38 9,33 30 279,97 
JULIO 5,16 5,73 12,22 31 378,89 
AGOSTO 4,68 5,20 11,09 31 343,64 
SEPTIEMBRE 3,16 3,51 7,48 15 112,27 
OCTUBRE 1,74 1,93 4,12 5 20,61 
 TOTAL NECESIDADES ÁRBOL/AÑO 1228,12 
 
Tabla nº 6: Consumo de agua al año para regar los árboles. Elaboración propia. Julio 2014. 
• Cálculo del consumo total de agua: 
 
Cubierta Consumo 
(mm=l/m²) 
Superficie 
(m²) 
% Superficie Consumo total (l/año) 
Césped 595,97 4857,13 9,56 2894681,99 
Arbustos, tapizantes 403,27 18028,84 35,49 8054991,61 
Xerófilas 115,22 27917,5 54,95 2992511,12 
  50803,47 100 13942184,72 
 
Tabla nº 7: Consumo total de agua al año y superficie ocupada por cada tipo de cubierta. Elaboración propia. Julio 
2014. 
 
 
Cubierta Consumo (l/pie) Nº pies Consumo total 
(l/año) 
Árboles 1228,12 204 250536,51 
 
Tabla nº 8: Consumo total de agua en árboles. Elaboración propia. Julio 2014. 
 
 
 litros/año m³/año 
Consumo total agua 14192721 14192,72 
 
Tabla nº 9: Consumo total de agua al año. Elaboración propia. Julio 2014. 
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El consumo total de agua al año calculado es de 14192,72 m³/año. Observamos que este 
volumen es menor que los 1.800 m³/año que suministra el Canal de Isabel II: 
 
1800 m³/año * 8,42 ha = 15156 m³/año 
 
 
 
Con lo que queda garantizado el suministro de agua por parte del Canal de Isabel II. 
 
3. Diseño agronómico: 
3.1. Cálculo de la dosis de riego y del turno: 
 
Una vez conocidas las necesidades hídricas (NH) para cada tipo de vegetación para el mes más 
desfavorable y fijando riegos diarios (intervalo, I = 1), determinaremos la dosis de riego. 
La dosis de riego (D) es la cantidad de agua que se aplica a cada riego. En este caso, como hemos 
elegido el turno de un día, coincide con las necesidades hídricas. 
 
D = I * NH               D = 1* NH               D = NH 
 
VEGETACIÓN ETP mayorada con la 
eficiencia de riego (mm/día) 
NH (mm/día)= (ETP 
mayorada x Kc) 
TURNO 
(días) 
DOSIS 
(mm/día) 
Césped 5,93 5,93 1 5,93 
Arbustos y tapizantes 5,73 4,01 1 4,01 
Xerófilas 5,73 1,15 1 1,15 
Árboles 5,73 12,22 (l/pie) 1 12,22 (l/pie) 
Tabla nº 10: Dosis de riego y turno. Elaboración propia. Julio 2014. 
 
4. Diseño hidráulico: 
Disponemos de ocho tomas de agua distribuidas a lo largo del lateral oeste, limitante con el 
resto del parque (ver plano Nº 10: Dimensionado de la red de riego con emisores de pluviometría 
constante). 
4.1. Selección de emisores: 
Para regar las zonas de césped se elegirán emisores de pluviometría constante, ya que reducen 
al mínimo el consumo de agua, mejorando la flexibilidad y el rendimiento.  
 
Para los árboles, las zonas de arbustos, tapizantes y zonas de vegetación xerófila se elegirá riego 
por goteo, ya que es más eficaz y las necesidades hídricas son menores. 
 
4.1.1. Riego mediante emisores de pluviometría constante: 
 
14192,72 m³/año < 15156 m³/año 
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Se han seleccionado emisores de pluviometría constante. A continuación se muestran las 
características de unos emisores similares a los propuestos: 
 
 
 
Figura nº 2: Características emisores de pluviometría constante.  
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      Figura nº 3: Características de las toberas.                                          Figura nº 4: Modelos de las toberas. 
 
 
4.1.1.1. Distribución de emisores en las parcelas: 
 
La distribución por zonas de los emisores se puede observar en el plano Nº 8: Distribución de los 
emisores. 
 
La disposición de los emisores es en marco cuadrado y la separación, para garantizar una buena 
uniformidad, será de R, siendo R el alcance de cada emisor, es decir, se colocarán, en la medida de lo 
posible, de forma que proporcionen un solape completo y nunca superando la distancia máxima 
admisible R√3. 
 
A continuación, se representan unas tablas que reflejan los emisores utilizados en cada una de 
las superficies a regar, así como sus consumos y presiones de funcionamiento: 
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Zona 
Ángulo del 
emisor 
Alcance 
(m) 
Nº de 
emisores 
Separación 
máx. entre 
emisores (m) 
Qasp 
(m³/h) 
Presión 
(bar) 
Sup. 
mojada 
(m²) 
Pp 
(mm/h) 
Qtotal 
(m³/año) 
 
 
 
2  0,04 2,75 4,2 10 0,08 
 
90 
  
 
     
 
 
  
 
     
 
 
 
 R*√3 =        
 
 19 0,08 2,75 8,41 10 1,6 
1 180 4,1 
 
= 4,1*√3 =  
     
 
 
  
=7,1 
     
 
 
 
       
 
 10 0,17 2,75 16,8 10 1,69 
 
360 
  
 
     
 
 
        
 
 
        TOTAL 
  
31 
     
3,37 
 
 
 
 
 
 
 
      
Zona 
Ángulo del 
emisor 
Alcance 
(m) 
Nº de 
emisores 
Separación 
máx. entre 
emisores (m) 
Qasp 
(m³/h) 
Presión 
(bar) 
Sup. 
mojada 
(m²) 
Pp 
(mm/h) 
Qtotal 
(m³/año) 
 
90 
 
3 
 
0,04 2,75 4,2 10 0,13 
          
          
  
 
 R*√3 =        
 
180 36 0,08 2,75 8,41 10 3,02 
2 
 
4,1 
 
= 4,1*√3 =  
     
    
=7,1 
     
  
 
 
 
     
 
360 14 0,17 2,75 16,8 10 2,37 
          
          
          TOTAL 
  
53 
     
5,52 
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Zona 
Ángulo del 
emisor 
Alcance 
(m) 
Nº de 
emisores 
Separación 
máx. entre 
emisores (m) 
Qasp 
(m³/h) 
Presión 
(bar) 
Sup. 
mojada 
(m²) 
Pp 
(mm/h) 
Qtotal 
(m³/año) 
 
90 
 
1 
 
0,04 2,75 4,2 10 0,04 
          
          
  
 
 R*√3 =        
 
180 51 0,08 2,75 8,41 10 4,28 
3 
 
4,1 
 
= 4,1*√3 =  
     
    
=7,1 
     
  
 
 
 
     
 
360 43 0,17 2,75 16,8 10 7,27 
          
          
          TOTAL 
  
95 
     
11,59 
 
 
 
  
 
 
     
Zona 
Ángulo del 
emisor 
Alcance 
(m) 
Nº de 
emisores 
Separación 
máx. entre 
emisores (m) 
Qasp 
(m³/h) 
Presión 
(bar) 
Sup. 
mojada 
(m²) 
Pp 
(mm/h) 
Qtotal 
(m³/año) 
 
90 4,1 3  0,04 2,75 4,2 10 0,13 
    
 
     
    
 
     
    
 
      
 
180 4,1 59 0,08 2,75 8,41 10 4,956 
    
 
     
    
R*√3 = 
     4 
   
 
= 4,1*√3 =      
 
210 4,1 5 0,1 2,75 12,6 10 0,49 
    
=7,1 
     
    
 
     
    
 
      
 
360 4,1 51 0,17 2,75 16,8 10 8,619 
    
 
     
    
 
     
          TOTAL 
  
115 
     
14,065 
 
Tabla nº 11: Consumos y presiones de los emisores. Elaboración propia.  
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4.1.1.2. Tiempo de aplicación del riego: 
 
Se trata del tiempo que tarda un emisor en aplicar la dosis necesaria. Se define como: 
 
T= D / PP                                               Siendo:           -T = tiempo de riego 
                                                                                                -D = Dosis de riego (mm/día) 
                                                                                         -PP= Pluviometría (mm/h) 
 
 
T = (5,93 mm/día) / (10 mm/h) = 0,593 h = 35,58 min 
 
Los emisores de pluviometría constante presentan el mismo valor de pluviometría para todos 
los ángulos de las toberas; de forma que, la pluviometría en las 4 zonas es la misma. Además, todas las 
zonas donde se va a regar con estos emisores son de césped por lo que las necesidades hídricas son las 
mismas. Se tardará en regar cada zona 35,58 minutos. 
 
4.1.1.3. Sectorización del riego con emisores de pluviometría constante: 
 
La presión de funcionamiento es de 2,75 bares. Según la recta de servicio, para un caudal 
máximo obtenido de 10,15 m³/h (que como se mencionó anteriormente se tomarán 10 m³/h para 
ponernos del lado de la seguridad), la presión que obtenemos en la toma es de 3 bares; siendo éste un 
valor muy justo para poder regar los sectores, ya que en cuanto exista un poco de desnivel en el 
terreno, no habrá presión suficiente. Por lo tanto, se tomará un caudal de 4 m³/h que, como se puede 
observar en la recta de servicio, nos proporciona una presión en la toma de 6 bares. 
 
Se han obtenido un total de 10 sectores, cada uno con un caudal aproximado de entre 2,5 y 3,9 
m³/h. Cada sector tarda en regar 35,58 minutos. 
 
Se remite al plano Nº 9: Sectorización del riego con emisores de pluviometría constante, para 
ver la localización de los diferentes sectores de riego. 
 
En las siguientes tablas se muestran las características de cada sector: 
 
SECTOR ZONA A LA QUE 
PERTENECE 
ÁNGULO CAUDAL 
EMISOR (m³/h) 
Nº 
UNIDADES 
CAUDAL 
TOTAL (m³/h) 
 
S1 
 
1 
360 0,169 10 1,69 
180 0,084 19 1,596 
90 0,042 2 0,084 
TOTAL 31 3,37 
DURACIÓN DEL RIEGO (min) 35,58  
 
SECTOR ZONA A LA QUE 
PERTENECE 
ÁNGULO CAUDAL 
EMISOR (m³/h) 
Nº 
UNIDADES 
CAUDAL 
TOTAL (m³/h) 
 
S2 
 
2 
360 0,169 7 1,183 
180 0,084 15 1,26 
90 0,042 2 0,084 
TOTAL 24 2,527 
DURACIÓN DEL RIEGO (min) 35,58  
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SECTOR ZONA A LA QUE 
PERTENECE 
ÁNGULO CAUDAL 
EMISOR (m³/h) 
Nº 
UNIDADES 
CAUDAL 
TOTAL (m³/h) 
 
S3 
 
2 
360 0,169 7 1,183 
180 0,084 21 1,764 
90 0,042 1 0,042 
TOTAL 29 2,989 
DURACIÓN DEL RIEGO (min) 35,58  
 
 
SECTOR ZONA A LA QUE 
PERTENECE 
ÁNGULO CAUDAL 
EMISOR (m³/h) 
Nº 
UNIDADES 
CAUDAL 
TOTAL (m³/h) 
 
S4 
 
3 
360 0,169 14 2,366 
180 0,084 17 1,428 
90 0,042 1 0,042 
TOTAL 32 3,836 
DURACIÓN DEL RIEGO (min) 35,58  
 
 
SECTOR ZONA A LA QUE 
PERTENECE 
ÁNGULO CAUDAL 
EMISOR (m³/h) 
Nº 
UNIDADES 
CAUDAL 
TOTAL (m³/h) 
S5 3 360 0,169 16 2,704 
180 0,084 15 1,26 
TOTAL 31 3,964 
DURACIÓN DEL RIEGO (min) 35,58  
 
 
SECTOR ZONA A LA QUE 
PERTENECE 
ÁNGULO CAUDAL 
EMISOR (m³/h) 
Nº 
UNIDADES 
CAUDAL 
TOTAL (m³/h) 
S6 3 360 0,169 13 2,197 
180 0,084 19 1,596 
TOTAL 32 3,793 
DURACIÓN DEL RIEGO (min) 35,58 
 
 
 
SECTOR ZONA A LA QUE 
PERTENECE 
ÁNGULO CAUDAL 
EMISOR (m³/h) 
Nº 
UNIDADES 
CAUDAL 
TOTAL (m³/h) 
S7 4 360 0,169 15 2,535 
180 0,084 17 1,428 
TOTAL 32 3,963 
DURACIÓN DEL RIEGO (min) 35,58  
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SECTOR ZONA A LA QUE 
PERTENECE 
ÁNGULO CAUDAL 
EMISOR (m³/h) 
Nº 
UNIDADES 
CAUDAL 
TOTAL (m³/h) 
S8 4 360 0,169 17 2,873 
180 0,084 13 1,092 
TOTAL 30 3,965 
DURACIÓN DEL RIEGO (min) 35,58  
 
 
SECTOR ZONA A LA QUE 
PERTENECE 
ÁNGULO CAUDAL 
EMISOR (m³/h) 
Nº 
UNIDADES 
CAUDAL 
TOTAL (m³/h) 
 
S9 
 
4 
360 0,169 11 1,859 
210 0,084 5 0,49 
180 0,042 15 1,26 
TOTAL 31 3,609 
DURACIÓN DEL RIEGO (min) 35,58  
 
 
SECTOR ZONA A LA QUE 
PERTENECE 
ÁNGULO CAUDAL 
EMISOR (m³/h) 
Nº 
UNIDADES 
CAUDAL 
TOTAL (m³/h) 
S10 4 360 0,169 8 1,352 
180 0,084 14 1,176 
TOTAL 22 2,528 
DURACIÓN DEL RIEGO (min) 35,58  
 
Tabla nº 12: Características de cada sector. Elaboración propia.  
 
 
4.1.1.4. Duración total del riego: 
 
A continuación se muestra una tabla con los sectores que se regarán simultáneamente y la 
duración total del riego. El césped se regará en 2,37 horas. 
 
Sectores Toma de agua Duración del riego (min) Duración del riego (h) 
S7 1  
35,58 
 
0,593 S4 2 
S1 3 
S8 1  
35,58 
 
0,593 S5 2 
S2 3 
S9 1  
35,58 
 
0,593 S6 2 
S3 3 
S10 1 35,58 0,593 
Duración total del riego 142,32 2,37 
 
Tabla nº 13: Duración del riego. Elaboración propia. 
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Toma de agua Duración del riego (min) Duración del riego (h) 
1 142,32 2,37 
2 106,74 1,78 
3 106,74 1,78 
 
Tabla nº 14: Duración del riego por cada toma. Elaboración propia.  
 
 
4.1.1.5. Dimensionado de la red de riego con emisores de pluviometría 
constante: 
 
Se remite al plano Nº 10: Dimensionado de la red de riego con emisores de pluviometría 
constante, para ver los diferentes diámetros que se van a usar en la red de riego. 
 
Las tuberías portaemisores y secundaria son de polietileno (PE) y la tubería principal de 
policloruro de vinilo (PVC). 
 
 Tuberías portaemisores: 
 
Para el dimensionado de la tubería portaemisores se aplica la Regla de Christiansen: “La 
diferencia de presión entre dos aspersores cualquiera no debe superar el 20% de la presión media de 
funcionamiento”. 
 
Aplicando Bernoulli entre el inicio del sector y el emisor más desfavorable de cada sector se 
obtiene la diferencia máxima de presión que se da en la tubería portaemisores de cada sector. Se elige 
el diámetro que cumpla la regla de Christiansen y que proporcione una presión mínima similar a la 
presión de funcionamiento. 
 
A continuación se muestra un ejemplo de los cálculos que se han realizado para todos los 
sectores. El sector elegido para el ejemplo es el sector S1: 
 
 
 
Figura nº 5: Sector 1 con el recorrido hasta el emisor más desfavorable. Elaboración propia. 
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El sector S1 es un sector de emisores de pluviometría constante en circuito cerrado. El emisor 
más desfavorable es el 16 y el tramo de tubería es de 77,8 metros = L1-16. 
 
Q (caudal) = 3,37 m³/h = 9,361 *  10−4 m³/s 
 
Q / 2 = 4,681* 10−4 m³/s 
 
Pf (presión de funcionamiento) = 2,75 bar = 27,5 m 
 
L (longitud entre el aspersor 1 y el 16) = 77,41 m 
 
La expresión de la regla de Christiansen es la siguiente: 
 
 
  
 
(P1- P16) ˂ 0,2 * 27,5 metros = 5,5 metros 
 
Aplicamos Bernoulli entre los puntos 1 y 16 para conocer la diferencia de presiones entre ambos: 
 
    
 
  
Siendo: 
Z1 (cota del punto 1) = 705,25 
Z16 (cota del punto 16) = 704,2 
PdC (Pérdidas de carga en el recorrido)  
El término Σ PdC es igual a la suma de PdC singulares más PdC continuas. Se tomarán como 
pérdidas de carga singulares un 20% de las pérdidas de carga continuas. De manera que obtenemos la 
siguiente expresión: 
 
Σ PdC = 1,2* J * L * F 
 
J se calcula con la fórmula de Cruciani Margaritora para tuberías de polietileno semirrígido y 
tiene la siguiente expresión: 
 
% J = (0,099 / 𝐷𝐷𝐷𝐷4,75)* 𝑄𝑄1,75 
Siendo: 
Di: Diámetro interior (mm) 
(P1 - P16) ˂ 20% Pf 
Z1 + (P1 / γ) = Z16 + (P16 / γ) + Σ PdC 
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Q: Caudal que circula en el tramo (m³/s) 
             Suponemos en todos los sectores un diámetro nominal de 32 mm, con un timbraje de 6,4 atm, y 
por lo tanto, un diámetro interior de 24,8 mm. Sustituyendo los valores de diámetro interior y caudal en 
la fórmula de Cruciani Margaritora, obtenemos un valor de J, con el que calcularemos las pérdidas de 
carga, y posteriormente comprobaremos si se cumple la regla de Christiansen para el diámetro elegido: 
J = 6,24 % 
Σ PdC = 1,2* J * L * F 
Σ PdC = 1,2 * 0,0624 * 77,41 * 0,376  = 2,18 m 
El parámetro F es el coeficiente de Christiansen. Su valor, para 16 salidas y una distancia desde 
el primer aspersor a la entrada del ramal, igual a la mitad de la distancia entre aspersores, es de F = 
0,376. 
 
Por tanto, la expresión de Bernoulli queda de la siguiente manera: 
(P1 / γ) - (P16 / γ) = (Z16 - Z1) + Σ PdC 
(P1 / γ) - (P16 / γ) = -1,05 + Σ PdC 
(P1 / γ) - (P16 / γ) = -1,05 + 2,18 
Retomando la expresión de la regla de Christiansen, vemos que se cumple para el diámetro 
elegido: 
 
(P1 - P16) ˂ 20% Pf = 0,2 * 27,5 metros = 5,5 metros 
 
1,13 m < 5,5 m 
 
A continuación se muestran los esquemas de los demás sectores, dónde se pueden ver los 
emisores más desfavorables y los tramos donde se ha aplicado la regla de Christiansen: 
 
 
Figura nº 6: Sector 2 con el recorrido hasta el emisor más desfavorable. Elaboración propia.  
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Figura nº 7: Sector 3 con el recorrido hasta el emisor más desfavorable. Elaboración propia.  
 
 
Figura nº 8: Sector 4 con el recorrido hasta el emisor más desfavorable. Elaboración propia.  
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Figura nº 9: Sector 5 con el recorrido hasta el emisor más desfavorable. Elaboración propia.  
 
 
 
Figura nº 10: Sector 6 con el recorrido hasta el emisor más desfavorable. Elaboración propia.  
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Figura nº 11: Sector 7 con el recorrido hasta el emisor más desfavorable. Elaboración propia.  
  
 
 
 
Figura nº 12: Sector 8 con el recorrido hasta el emisor más desfavorable. Elaboración propia.  
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Figura nº 13: Sector 9 con el recorrido hasta el emisor más desfavorable. Elaboración propia.  
 
 
Figura nº 14: Sector 10 con el recorrido hasta el emisor más desfavorable. Elaboración propia.  
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SECTOR Q (m³/s) Q/2 
(m³/s) 
L1-n 
(m) 
J% 
(m) 
n F ΣPdC 
(m) 
Zn (m) Z1 (m) dZ 
(m) 
ΣPdC+dZ 
(m) 
20% 
Pf (m) 
Cumple 
S1 9,36E-04 4,61E-04 77,41 6,24 16 0,376 2,18 704,2 705,25 -1,05 1,13  
 
 
 
 
 
5,5 
 
 
 
 
Sí 
S2 7,02E-04 3,51E-04 57,33 3,77 13 0,379 0,98 704,7 704,3 0,40 1,38 Sí 
S3 8,30E-04 4,15E-04 72,96 5,06 15 0,377 1,67 702,5 705,25 -2,75 -1,08 Sí 
S4 1,07E-03 5,33E-04 82,63 7,83 17 0,375 2,91 704 703,4 0,60 3,51 Sí 
S5 1,10E-03 5,51E-04 83,06 8,29 16 0,376 3,11 702,7 702,5 0,20 3,31 Sí 
S6 1,05E-03 5,27E-04 97,1 7,68 17 0,375 3,35 700,6 700,75 -0,15 3,20 Sí 
S7 1,10E-03 5,51E-04 94,76 8,29 17 0,375 3,53 700,7 700,4 0,30 3,83 Sí 
S8 1,01E-03 5,07E-04 84,19 7,17 16 0,376 2,73 702,5 700,9 1,60 4,33 Sí 
S9 1,003-03 5,02E-04 80 7,04 16 0,376 2,54 702,7 700,7 2,00 4,54 Sí 
S10 7,02 E-04 3,51E-04 59,87 3,77 12 0,38 1,03 704,5 703,8 0,70 1,73 Sí 
 
Tabla nº 15: Regla de Christiansen en los sectores. Elaboración propia. Julio 2014. 
 
 Tuberías secundarias: 
               La tubería secundaria es la que conecta la tubería portaemisores con la válvula. 
Para dimensionar esta tubería se tendrá en cuenta un requisito fundamental que debe cumplir. 
La velocidad del agua dentro de la tubería debe estar comprendida entre 1-2 m/s. 
 
Los cálculos se harán aplicando la siguiente expresión: 
 
V (m/s) = Q (m³/s) / sección = (Q * 4) / (π D²) 
 
 
A continuación se muestran las características de las tuberías secundarias en los diferentes 
sectores: 
 
SECTOR Q (m³/s) Dn 
(mm) 
Dint 
(mm) 
V 
(m/s) 
TIMBRAJE 
(atm) 
S1 0,00094 40 31 1,24 6,4 
S2 0,00070 32 24,8 1,45 6,4 
S3 0,00083 40 31 1,10 6,4 
S4 0,00107 40 31 1,41 6,4 
S5 0,00110 40 31 1,46 6,4 
S6 0,00101 40 31 1,40 6,4 
S7 0,00105 40 31 1,46 6,4 
S8 0,00101 40 31 1,34 6,4 
S9 0,00098 40 31 1,33 6,4 
S10 0,00069 32 24,8 1,45 6,4 
 
Tabla nº 16: Características tubería secundaria. Elaboración propia. Agosto 2014. 
 
Q (m³/h) = caudal que circula por la tubería secundaria. 
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Dn (mm) = diámetro nominal. 
 
Dint (mm) = diámetro interior de la tubería. 
 
V (m/s) = velocidad dentro de la tubería. 
 
 Tubería principal: 
 
La tubería principal va desde cada válvula a las diferentes tomas de agua: 
 
Dimensionaremos la tubería principal para el sector más exigente en caudal, que en este caso es 
el sector S8, con un caudal de 3,965 m³/h, y en el cual se deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
- Las velocidades generadas por el caudal circulante deben estar comprendidas entre 1-2 
m³/s. 
- La tubería debe ser capaz de soportar la máxima presión, que es la presión estática y viene 
dada por la recta de servicio. Cuando circula un caudal de 0 m³/h, la tubería soporta una 
presión de 8 bares. (Ver Figura nº1. Recta de servicio). 
 
Para comprobar que el caudal que circula por la tubería principal del sector S8 proporciona 
velocidades aceptables se aplicará la siguiente expresión: 
 
V (m/s) = Q (m³/s) / sección = (Q * 4) / (π D²) 
 
V (m/s) = (1,101*10−3 * 4) / (π * 0,037²) = 1,024 m/s   Velocidad aceptable 
 
 
En este caso elegimos una tubería de policloruro de vinilo (PVC). Esta tubería tiene un diámetro 
nominal de 40 mm, un diámetro interior de 37 mm y soporta una presión de 10,2 atm, que sería 
suficiente para soportar una presión estática de 8 bares. 
 
En la siguiente tabla se muestran las características de la tubería principal: 
 
 Q (m³/s) Dn (mm) Dint (mm) Espesor nominal 
(mm) 
V (m/s) 
Tubería de PVC 
timbrada a 10,2 atm 
1,101*10−3 40 37 1,5 1,024 
 
Tabla nº 17: Características tubería principal. Elaboración propia. Agosto 2014. 
 
 
4.1.1.6. Comprobación de la presión mínima necesaria en la toma: 
 
Se debe determinar la presión mínima necesaria en la toma de agua para compararla con la 
presión disponible y estudiar la viabilidad de la red de riego. 
 
Utilizaremos tres tomas de agua para el riego por aspersión (ver localización en el plano Nº10: 
Dimensionado de la red de riego con emisores de pluviometría constante). 
 
Los sectores que conectan a cada toma y las cotas de éstas se muestran en la siguiente tabla: 
  
MARÍA SANZ OLMOS                                                                       E.U.I.T. FORESTAL 25 
 
                                                                                                                                                       
ANTEPROYECTO DE AJARDINAMIENTO DE PARCELA EN CUÑA VERDE DE O’DONNELL                                       ANEJO VI: RED DE RIEGO 
 
Toma de agua Cota (m) Sectores 
T1 699,5 S7, S8, S9, S10 
T2 699,25 S4, S5, S6 
T3 700,25 S1, S2, S3 
 
Tabla nº 18: Cotas y sectores de la toma. Elaboración propia. Agosto 2014. 
 
La comprobación de la presión mínima necesaria en la toma debe realizarse en las tres tomas. 
Para ello se va a considerar el supuesto más desfavorable para cada toma. 
 
A continuación se muestra un ejemplo del procedimiento de cálculo. Para este ejemplo se ha 
elegido la toma 1. 
 
En la toma 1, el emisor más desfavorable es el emisor número 12 del sector 10 por ser el emisor 
que está más lejos de la toma y el que más cota tiene respecto de la toma. Por lo tanto, aplicaremos 
Bernoulli entre este emisor y la toma, para saber si el agua llega con la presión de funcionamiento al 
emisor más desfavorable. 
 
 
     Figura nº 15. Comprobación de la presión en la toma 1. Elaboración propia.  
 
 
En primer lugar, hay que calcular las pérdidas de carga entre la toma y el emisor 12. Los 
resultados se muestran a continuación: 
 
Tramo Q (m³/s) Material Dext (mm) Dint (mm) L (m) J % F PdC (m) 
T-A 0,00070 PVC 40 37 142,09 1,31 1 2,229 
A-P 0,00070 PE 32 24,8 50,33 12,69 1 7,662 
P-12 0,0003511 PE 32 24,8 59,87 3,77 0,38 1,030 
TOTAL 10,920 
 
Tabla nº 19: Cálculo pérdidas de carga (tramo T – Emisor 12). Elaboración propia. Agosto 2014. 
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Aplicamos Bernoulli entre la toma y el emisor 12 y obtenemos la presión en el emisor. El valor 
de esta presión, para un correcto funcionamiento, deberá ser mayor que la presión de funcionamiento 
que es de 27,5 metros. La toma de agua se encuentra a una cota de 699,5 metros. 
 
Sustituyendo en la ecuación: 
 
ZT + (PT / γ) = Z12 + (P12 / γ) +Σ PdC 
 
699,5 + 68,92 = 703 + (P12 / γ) + 10,920 
 
(P12 / γ) = 54,5 metros 
Donde: 
 
PT = presión que da la recta de servicio en la toma, para un caudal de 2,486 m³/h, que es el 
caudal que requiere el sector 10. 
 
ZT = cota de la toma. 
Z12 = cota a la que se encuentra el emisor 12. 
 
Σ PdC = PdC singulares + PdC continuas. Se tomarán como pérdidas de carga singulares un 20% 
de las pérdidas de carga continuas. Las PdC que aparecen en las tablas ya están mayoradas con el 20%. 
 
La presión en el emisor 12 es de 54,5 metros y la presión de funcionamiento es de 27,5 metros, 
por lo que habrá suficiente presión para un correcto funcionamiento, y no será necesario instalar una 
bomba en la toma 1. 
 
A continuación se muestran los esquemas de las tomas 2 y 3, donde se localizan los tramos en 
los que se ha aplicado Bernoulli para realizar la comprobación de presión en la toma: 
 
 
 
Figura nº 16: Comprobación de la presión en la toma 2. Elaboración propia.  
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Figura nº 17. Comprobación de la presión en la toma 3. Elaboración propia.  
 
 
TOMA 2. SECTOR 6: 
 
Tramo Q (m³/s) Material Dext (mm) Dint (mm) L (m) J % F PdC (m) 
T-A 0,00083 PVC 0,04 37 84,14 1,31 1 1,320 
A-P 0,00083 PE 0,04 31 129,47 5,89 1 9,155 
P-17 0,0004151 PE 0,032 24,8 72,96 5,06 0,377 1,669 
TOTAL 12,164 
 
Tabla nº 20: Cálculo pérdidas de carga tramos de la toma 2. Elaboración propia.  
 
 
TOMA 3. SECTOR 3: 
 
Tramo Q (m³/s) Material Dext (mm) Dint (mm) L (m) J % F PdC (m) 
T-A 0,00083 PVC 0,04 0,0370 84,14 1,31 1 1,320 
A-P 0,00083 PE 0,04 0,0310 129,47 5,89 1 9,155 
P-15 0,0004151 PE 0,032 0,0248 72,96 5,06 0,377 1,669 
TOTAL 12,144 
 
Tabla nº 21: Cálculo pérdidas de carga tramos de la toma 3. Elaboración propia.  
 
En la siguiente tabla se elabora un resumen con los datos más relevantes para el cálculo de la 
presión mediante la expresión de Bernoulli, en las tres tomas: 
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TOMA ZT (m) ZN (m) PT (m) PdC (m) PN (m) 
1 699,5 703 68,92 10,920 54,50 
2 699,25 706 61,39 12,164 42,47 
3 700,25 702,5 66,36 12,144 51,96 
 
Tabla nº 22: Resumen de parámetros de las tomas. Elaboración propia.  
 
Como podemos comprobar, los valores de presión en los emisores más desfavorables son 
mayores que la presión de funcionamiento en los tres casos; por lo tanto, no será necesaria la 
instalación de una bomba en ninguna de las tres tomas.  
 
 
4.1.2. Riego por goteo: 
 
Los goteros que se utilizarán en la instalación son autocompensantes. 
 
Las zonas donde se llevará a cabo la instalación de la red de riego por goteo, según las distintas 
necesidades hídricas, son: 
 
• Árboles que no se encuentran en las zonas de césped. Se pondrán 5 emisores por pie para 
aumentar la superficie de riego y favorecer así el anclaje del árbol. 
 
• Arbustos y tapizantes. 
 
• Zonas de vegetación xerófila. 
 
El gotero autocompensante se caracteriza por paliar el problema de las pérdidas de carga en el 
interior de las conducciones, haciendo que mejore la uniformidad del riego. Este gotero está dotado de 
un mecanismo elástico, generalmente una membrana de caucho, que se deforma bajo la acción de la 
diferencia de presión del agua, antes y después de la membrana. De este modo, el caudal se mantiene 
constante aunque varíe la presión de entrada. El efecto autocompensante sólo se produce dentro de un 
rango de presiones que da el fabricante. 
 
Los fabricantes de riego por goteo ofrecen unos marcos determinados en función del caudal, por 
lo que se seleccionará un modelo cuyo marco se aproxime al espaciamiento entre plantas en el parque. 
 
• Arbustos, tapizantes y xerófilas: 
 
Se han elegido tubos de goteros autocompensantes integrados de 16 mm de diámetro. Se 
utilizan goteros de 2,4 l/h con equidistancia de 75 centímetros entre goteros, que es la que más se 
aproxima al espaciamiento de las plantas. De esta forma, para obtener una presión mínima de 0,7 bares 
al final del ramal y con una presión de entrada de 1,5 bares, la longitud máxima admisible del ramal será 
de 153 metros. Ninguno de los ramales supera en ningún caso esta longitud. Además todos los ramales 
transcurren por curva de nivel, así, se asegura que el último gotero siempre tenga la presión mínima de 
funcionamiento. 
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Tabla nº 23: Características goteros. www.uralita.com.  
A continuación se especifican las características de los goteros: 
- Caudal. El caudal permanece constante en el intervalo de presiones de trabajo. 
- Membrana resistente. Una membrana de silicona de propiedades químicas y mecánicas 
especiales, se encarga de mantener constante el caudal de salida para el intervalo de 
presiones considerado. La membrana es resistente a los productos químicos usados 
normalmente en la agricultura (fertilizantes, herbicidas, ácidos…) y soporta un valor mínimo 
de pH 2. 
- Diferente distancia entre goteros. Para adaptar la instalación de riego a todo tipo de 
cultivos. 
- Fácil de recoger. Los goteros al ir integrados no sufren enganches con el cultivo o con el 
terreno. 
- Intervalo de presiones. La presión de trabajo recomendada se sitúa en el intervalo de 7 a 40 
mca (0,7 a 4 kg/cm2). A baja presión el caudal nunca excede al nominal y por tanto no hay 
picos durante la puesta en marcha de la instalación alcanzándose con rapidez la presión de 
trabajo. El tiempo transcurrido hasta que alcanza la función autocompensante es mínimo. 
Tres puntos de emisión por gotero reducen la posibilidad de obstrucción por succión de 
partículas e impiden que el agua quede retenida en su interior desarrollando algas o 
precipitados. 
- Filtro incorporado. Un doble filtro elevado integrado en la entrada de agua produce una 
protección adicional, resultando un gotero con muy baja sensibilidad a la obstrucción ya que 
desvía las partículas hacia arriba, reduciendo la cantidad de sedimentos mientras el sistema 
trabaja y evita la acumulación alrededor del filtro, impidiendo que entren en el gotero. 
- Autolimpieza. La membrana incorporada actúa también como un mecanismo de auto 
limpieza, especialmente en condiciones de baja presión. 
- Estructura del gotero: 
 
Figura nº 18: Características generales. www.uralita.com.  
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• Árboles: 
 
Para el riego de los árboles que no se encuentran en las zonas de riego con emisores de 
pluviometría constante, se utilizarán goteros integrados de las mismas características que los goteros de 
arbustos, tapizantes y xerófilas. 
 
Se pondrán 5 goteros de 2,4 l/h por cada árbol, dispuestos en anillo y con una longitud total del 
anillo de 4 metros. Con estos dos datos diseñaremos la red que abastecerá a las distintas zonas de 
vegetación. 
 
4.1.2.1. Zonificación: 
 
Realizaremos el cálculo de caudales teniendo en cuenta el número de goteros existentes en 
cada ramal: 
 
Q (l/h)= Nº goteros x 2,4 l / h 
 
Q (m³/h)= Q (l/h) / 1000 
 
 
XERÓFILAS 
Zona L (m) Nº goteros Q (l/h) Q (m³/h) 
G1 320,6 428 1027,2 1,03 
G2 290,5 388 931,2 0,93 
G3 248,6 332 796,8 0,80 
G4 648,7 865 2076 2,08 
G5 918,52 1225 2940 2,94 
G6 404,56 540 1296 1,30 
G7 378,57 505 1212 1,21 
G8 287,24 383 919,2 0,92 
G9 245,97 328 787,2 0,79 
G10 954,32 1273 3055,2 3,06 
G11 385,67 515 1236 1,24 
G12 730,18 974 2337,6 2,34 
G13 240,69 321 770,4 0,77 
G14 661,84 883 2119,2 2,12 
G15 795,66 1061 2546,4 2,55 
G16 854,88 1140 2736 2,74 
G17 670,92 895 2148 2,15 
G18 610,38 814 1953,6 1,95 
G19 164,33 220 528 0,53 
G20 965,89 1288 3091,2 3,09 
G21 470,49 628 1507,2 1,51 
G22 985,26 1314 3153,6 3,15 
G23 175,22 234 561,6 0,56 
G24 296,44 396 950,4 0,95 
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G25 841,68 1123 2695,2 2,70 
G26 250,43 334 801,6 0,80 
G27 390,66 521 1250,4 1,25 
G28 108,74 145 348 0,35 
G29 564 753 1807,2 1,81 
G30 350,6 468 1123,2 1,12 
G31 958,32 1273 3055,2 3,06 
G32 833,92 1112 2668,8 2,67 
G33 658,5 878 2107,2 2,11 
G34 514,29 686 1646,4 1,65 
TOTAL 18176,57 24243 58183,2 58,18 
 
 
Tabla nº 24: Características riego por goteo de plantas xerófilas. Elaboración propia.  
 
 
 
TAPIZANTES Y ARBUSTIVAS 
Zona L (m) Nº goteros Q (l/h) Q (m³/h) 
T1 680,22 907 2176,8 2,18 
T2 140,14 187 448,8 0,45 
T3 821 1095 2628 2,63 
T4 1265,3 1688 4051,2 4,05 
T5 1459,3 1946 4670,4 4,67 
T6 646,28 862 2068,8 2,07 
T7 1105,65 1475 3540 3,54 
T8 355,67 473 1135,2 1,14 
T9 421,16 562 1348,8 1,35 
T10 166,01 222 532,8 0,53 
T11 952,11 1270 3048 3,05 
T12 1147,78 1531 3674,4 3,67 
T13 1600,33 2134 5121,6 5,12 
T14 627,88 838 2011,2 2,01 
T15 263,08 351 842,4 0,84 
T16 679,09 906 2174,4 2,17 
T17 206,44 276 662,4 0,66 
T18 986,97 1316 3158,4 3,16 
T19 714,46 953 2287,2 2,29 
T20 706,62 943 2263,2 2,26 
T21 987,99 1318 3163,2 3,16 
T22 410,63 548 1315,2 1,32 
T23 385,22 514 1233,6 1,23 
T24 754,69 1007 2416,8 2,42 
T25 674,53 900 2160 2,16 
T26 985,55 1315 3156 3,16 
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T27 402,41 537 1288,8 1,29 
T28 90,51 121 290,4 0,29 
T29 23,15 31 74,4 0,07 
T30 13,25 18 43,2 0,04 
T31 29,53 40 96 0,10 
T32 13,24 18 43,2 0,04 
T33 161,53 216 518,4 0,52 
TOTAL 19877,72 26518 63643,2 63,64 
 
Tabla nº 25: Características riego por goteo de plantas arbustivas y tapizantes. Elaboración propia.  
 
 
Nº árboles Nº anillos Nº goteros L (m) Q (l/h) Q (m³/h) 
204 204 1020 816 2448 2,448 
 
Tabla nº 26: Características riego por goteo de árboles. Elaboración propia.  
 
 
Vegetación L (m) Nº goteros Q (l/h) Q(m³/h) 
Xerófilas 18176,57 25241 60578,4 60,58 
Tapizantes 19934,85 26593 63823,2 63,82 
Árboles 816 1020 2448 2,448 
TOTAL 38927,42 52854 126849,6 126,850 
 
Tabla nº 27: Características riego por goteo de toda la vegetación. Elaboración propia.  
 
 
4.1.2.2. Sectorización del riego por goteo: 
 
Con un caudal de 8 m³/h (8.000 l/h) se dispondrá de una presión, según la recta de servicio, de 4 
bares. Por lo que se dividirá en sectores con un caudal máximo de 8 m³/h. 
 
El caudal de cada gotero es de 2,4 l/h, por lo que se procederá a instalar un máximo de 3.333 
goteros por sector. 
 
Nº goteros/sector = (8 m³/h * 1.000 l/m³) / (2,4l/h) = 3.333,3 goteros 
 
Estos 3.333 goteros desarrollan 2.499,75 metros de tubería en las zonas arbustivas, tapizantes y 
xerófilas, donde el espaciamiento entre goteros es de 0,75 metros. Por lo tanto, la longitud máxima de 
tubería por sector será de 2.499,75 metros. 
 
En las zonas de arbolado hay un total de 1020 goteros que equivalen a 204 circunferencias de 
goteros, cada una va colocada en un árbol con una longitud de tubería de 4 metros, lo que da lugar a 
una longitud total de 816 metros. 
 
Para ver la sectorización del goteo en la parcela se remite a los siguientes planos: Plano Nº 13: 
Sistema de riego por goteo en arbolado, y plano Nº 14: Sectorización del riego por goteo en tapizantes, 
arbustivas y xerófilas. 
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 XERÓFILAS 
Sector Zona L (m) Nº goteros Q (l/h) Q (m³/h) 
 
 
S1 
G1 320,6 428 1027,2 1,03 
G2 290,5 388 931,2 0,93 
G3 248,6 332 796,8 0,80 
G4 648,7 865 2076 2,08 
G5 918,52 1225 2940 2,94 
 
 
S2 
G6 404,56 540 1296 1,30 
G7 378,57 505 1212 1,21 
G8 287,24 383 919,2 0,92 
G9 245,97 328 787,2 0,79 
G10 954,32 1273 3055,2 3,06 
 
S3 
G11 385,67 515 1236 1,24 
G12 730,18 974 2337,6 2,34 
G13 240,69 321 770,4 0,77 
G14 661,84 883 2119,2 2,12 
 
S4 
G15 795,66 1061 2546,4 2,55 
G16 854,88 1140 2736 2,74 
G21 470,49 628 1507,2 1,51 
 
S5 
G17 670,92 895 2148 2,15 
G18 610,38 814 1953,6 1,95 
G19 164,33 220 528 0,53 
G20 965,89 1288 3091,2 3,09 
 
S6 
G22 985,26 1314 3153,6 3,15 
G23 175,22 234 561,6 0,56 
G24 296,44 396 950,4 0,95 
 
 
S7 
G25 841,68 1123 2695,2 2,70 
G26 250,43 334 801,6 0,80 
G27 390,66 521 1250,4 1,25 
G30 350,6 468 1123,2 1,12 
G34 514,29 686 1646,4 1,65 
 
S8 
G28 108,74 145 348 0,35 
G29 564 753 1807,2 1,81 
G31 958,32 1273 3055,2 3,06 
S9 G32 833,92 1112 2668,8 2,67 
G33 658,5 878 2107,2 2,11 
 
Tabla nº 28: Sectorización plantas xerófilas. Elaboración propia.  
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PLANTAS XERÓFILAS 
Sector L (m) Nº goteros Q (m³/h) 
S1 2426,92 3238 7,77 
S2 2270,66 3029 7,27 
S3 2018,38 2693 6,46 
S4 2121,03 2829 6,79 
S5 2411,52 3217 7,72 
S6 1456,92 1944 4,67 
S7 2347,66 3132 7,52 
S8 1631,06 2171 5,21 
S9 1492,42 1990 4,78 
 
Tabla nº 29: Características sectores plantas xerófilas. Elaboración propia.  
 
 
 
 TAPIZANTES Y ARBUSTIVAS 
Sector Zona L (m) Nº goteros Q (l/h) Q (m³/h) 
 
S10 
T1 680,22 907 2176,8 2,18 
T2 140,14 187 448,8 0,45 
T3 821 1095 2628 2,63 
T28 90,51 121 290,4 0,29 
S11 T4 1265,3 1688 4051,2 4,05 
T9 421,16 562 1348,8 1,35 
 
S12 
T5 1459,3 1946 4670,4 4,67 
T6 646,28 862 2068,8 2,07 
T31 29,53 40 96 0,10 
T32 13,24 18 43,2 0,04 
 
S13 
T7 1105,65 1475 3540 3,54 
T8 355,67 473 1135,2 1,14 
T29 23,15 31 74,4 0,07 
T30 13,25 18 43,2 0,04 
S14 T11 952,11 1270 3048 3,05 
T12 1147,78 1531 3674,4 3,67 
S15 T13 1600,33 2134 5121,6 5,12 
T14 627,88 838 2011,2 2,01 
 
S16 
T15 263,08 351 842,4 0,84 
T16 679,09 906 2174,4 2,17 
T17 206,44 276 662,4 0,66 
T18 986,97 1316 3158,4 3,16 
 
S17 
T19 714,46 953 2287,2 2,29 
T20 706,62 943 2263,2 2,26 
T21 987,99 1318 3163,2 3,16 
S18 T23 385,22 514 1233,6 1,23 
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T24 754,69 1007 2416,8 2,42 
T25 674,53 900 2160 2,16 
 
 
S19 
T26 985,55 1315 3156 3,16 
T27 402,41 537 1288,8 1,29 
T10 166,01 222 532,8 0,53 
T22 410,63 548 1315,2 1,32 
T33 161,53 216 518,4 0,52 
 
Tabla nº 30: Sectorización plantas tapizantes y arbustivas. Elaboración propia.  
 
 
 
TAPIZANTES Y ARBUSTIVAS 
Sector L (m) Nº goteros Q (m³/h) 
S10 1731,87 2310 5,544 
S11 1686,46 2250 5,400 
S12 2148,35 2866 6,739 
S13 1497,72 1997 5,800 
S14 2099,89 2801 6,722 
S15 2228,21 2972 7,133 
S16 2135,58 2849 6,834 
S17 2409,07 3214 7,714 
S18 1814,44 2421 5,810 
S19 2126,13 2838 6,811 
 
Tabla nº 31: Características sectores plantas tapizantes y arbustivas. Elaboración propia.  
 
 
4.1.2.3. Dimensionado de la red de riego por goteo: 
 
Para dimensionar las tuberías terciaria, secundaria y principal de la red de riego por goteo deben 
cumplirse los mismos requisitos que en el dimensionado de las tuberías de riego con emisores de 
pluviometría constante: 
 
- La velocidad del agua dentro de la tubería debe estar comprendida entre 1-2 m/s. 
 
- La tubería principal debe ser capaz de soportar la presión estática, que es de 8 bares. (Ver Figura 
nº 1: Recta de servicio). 
 
Para ver los diámetros usados en las tuberías de riego por goteo se remite a los planos: plano Nº 
11: Distribución y dimensionado del riego por goteo en xerófilas, y plano Nº12: Distribución y 
dimensionado del riego por goteo en tapizantes y arbustivas. 
 
 
 Tubería terciaria: 
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Se trata de la tubería que alimenta a la tubería portagoteros. La velocidad que circule en el 
interior de esta tubería debe estar comprendida entre 1-2 m/s. 
 
Aplicando la siguiente fórmula se obtiene la velocidad en las tuberías terciarias del riego por 
goteo: 
V (m/s) = Q (m³/s) / sección = (Q * 4) / (π D²) 
 
A continuación se muestra una tabla con los caudales y las características de la tubería terciaria 
en las distintas zonas del riego. En cada tubería terciaria se usa el mismo diámetro para unificar 
materiales y facilitar el trabajo a la hora del montaje. En algunos tramos de tubería terciaria los caudales 
son muy pequeños por lo que la tubería estará sobredimensionada. 
 
ZONA Q(m³/h) Q(m³/s) Dn (mm) Dint (mm) V (m/s) TIMBRAJE 
G1 1,03 0,000285 20 17 1,26 4,08 
G2 0,93 0,000259 16 14 1,73 3,24 
G3 0,80 0,000221 16 14 1,48 3,24 
G4 2,08 0,000577 25 22 1,52 3,24 
G5 2,94 0,000817 32 27 1,41 4,08 
G6 1,30 0,000360 20 17 1,59 4,08 
G7 1,21 0,000337 20 17 1,48 4,08 
G8 0,92 0,000255 16 14 1,71 3,24 
G9 0,79 0,000219 16 14 1,46 3,24 
G10 3,06 0,000849 32 27 1,46 4,02 
G11 1,24 0,000343 20 17 1,51 4,08 
G12 2,34 0,000649 25 22 1,71 3,24 
G13 0,77 0,000214 16 14 1,43 3,24 
G14 2,12 0,000589 25 21 1,67 4,08 
G15 2,55 0,000707 32 25 1,46 6,4 
G16 2,74 0,000760 32 27 1,31 4,08 
G17 2,15 0,000597 25 21 1,69 4,08 
G18 1,95 0,000543 25 21 1,54 4,08 
G19 0,53 0,000147 16 14 0,98 3,24 
G20 3,09 0,000859 32 27 1,48 4,08 
G21 1,51 0,000419 20 17 1,84 4,08 
G22 3,15 0,000876 32 25 1,81 4,08 
G23 0,56 0,000156 16 14 1,04 3,24 
G24 0,95 0,000264 16 14 1,77 3,24 
G25 2,70 0,000749 32 25 1,55 4,08 
G26 0,80 0,000223 16 14 1,49 3,24 
G27 1,25 0,000347 20 17 1,53 4,08 
G28 0,35 0,000097 16 14 0,65 3,24 
G29 1,81 0,000502 25 21 1,42 4,08 
G30 1,12 0,000312 20 17 1,37 4,08 
G31 3,06 0,000849 40 31 1,12 6,4 
G32 2,67 0,000741 32 25 1,53 6,4 
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G33 2,11 0,000585 25 21 1,66 4,08 
G34 1,65 0,000457 25 21 1,30 4,08 
T1 2,18 0,000605 25 21 1,71 4,08 
T2 0,45 0,000125 16 14 0,83 3,24 
T3 2,63 0,000730 32 27 1,26 4,08 
T4 4,05 0,001125 40 31 1,49 6,4 
T5 4,67 0,001297 40 34 1,43 4,08 
T6 2,07 0,000575 25 22 1,51 3,24 
T7 3,54 0,000983 40 31 1,30 6,4 
T8 1,14 0,000315 20 17 1,39 4,08 
T9 1,35 0,000375 20 17 1,65 4,05 
T10 0,53 0,000148 16 14 0,99 3,24 
T11 3,05 0,000847 32 27 1,46 4,08 
T12 3,67 0,001021 40 31 1,35 6,4 
T13 5,12 0,001423 40 34 1,57 4,08 
T14 2,01 0,000559 25 21 1,58 4,08 
T15 0,84 0,000234 16 14 1,56 3,24 
T16 2,17 0,000604 25 22 1,59 3,24 
T17 0,66 0,000184 16 14 1,23 3,24 
T18 3,16 0,000877 32 27 1,51 4,08 
T19 2,29 0,000635 25 22 1,67 3,24 
T20 2,26 0,000629 25 22 1,65 3,24 
T21 3,16 0,000879 32 27 1,51 4,08 
T22 1,32 0,000365 20 17 1,61 4,08 
T23 1,23 0,000343 20 17 1,51 4,08 
T24 2,42 0,000671 25 22 1,77 3,24 
T25 2,16 0,000600 25 22 1,58 3,24 
T26 3,16 0,000877 32 27 1,51 4,08 
T27 1,29 0,000358 20 17 1,58 4,08 
T28 0,29 0,000081 16 14 0,54 3,24 
T29 0,07 0,000021 16 14 0,14 3,24 
T30 0,04 0,000012 16 14 0,08 3,24 
T31 0,10 0,000026 16 13,8 0,18 3,24 
T32 0,04 0,000012 16 13,8 0,081 3,24 
T33 0,52 0,000144 16 13,8 0,96 3,24 
 
Tabla nº 32: Dimensionado tuberías terciarias. Elaboración propia.  
 
 Tubería secundaria: 
 
Se trata de la tubería que conecta la tubería terciaria a la electroválvula. Esta tubería también 
debe cumplir la condición de la velocidad del agua, que como se ha mencionado anteriormente, debe 
estar comprendida entre 1-2 m/s. 
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Se toma como ejemplo de cálculo el sector 1 y se muestra un croquis del sector con los tramos 
en los que se ha dividido la tubería secundaria para su dimensionado y una tabla donde se recogen las 
velocidades y características de la tubería en los diferentes tramos: 
 
 
Figura nº 19: Croquis de la tubería secundaria en el sector 1. Elaboración propia.  
 
 
TUBERÍA DE POLIETILENO 
SECTOR TRAMOS Q(m³/s) Dn (mm) Dint (mm) V (m/s) TIMBRAJE 
 
 
 
 
S1 
V-A 0,0021587 50 38,8 1,83 6,4 
A-B 0,000765 32 27,2 1,32 4,08 
B-G2 0,000259 16 13,8 1,73 3,24 
B-C 0,000507 25 22 1,33 3,24 
C-G1 0,000285 20 17 1,26 4,08 
C-G3 0,000221 16 13,8 1,48 3,24 
A-D 0,001393 40 34 1,53 4,08 
D-G4 0,000577 25 22 1,52 3,24 
D-G5 0,000817 32 27,2 1,41 4,08 
 
Tabla nº 33: Dimensionado tubería secundaria sector 1. Elaboración propia.  
 
 
Q (m³/s) = caudal que circula por la tubería secundaria. 
Dn (mm) = diámetro nominal. 
Dint (mm) = diámetro interior de la tubería. 
V (m/s) = velocidad dentro de la tubería. 
 
Los cálculos para el resto de las tuberías secundarias siguen el mismo procedimiento. Cada 
tubería se divide en tramos en función del caudal circulante, y se dimensiona con diámetros que 
cumplan la condición de la velocidad. En algunos tramos, el caudal circulante es muy pequeño, por lo 
que la tubería estará sobredimensionada. 
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A continuación se muestran los croquis de cada sector con los tramos en los que se ha dividido 
para dimensionar las tuberías y las tablas donde se recogen los datos y cálculos de cada sector: 
 
 
Figura nº 20: Croquis de la tubería secundaria en el sector 2. Elaboración propia.  
 
 
TUBERÍA DE POLIETILENO 
SECTOR TRAMOS Q(m³/s) Dn (mm) Dint (mm) V (m/s) TIMBRAJE 
 
 
 
 
S2 
V-A 0,0020193 50 38,8 1,71 6,4 
A-B 0,001067 40 34 1,18 4,08 
A-C 0,000952 40 31 1,26 6,4 
B-G9 0,000219 16 13,8 1,46 3,24 
B-G10 0,000849 32 27,2 1,46 4,08 
C-D 0,000697 32 27,2 1,20 4,02 
C-G8 0,000255 16 13,8 1,71 3,24 
D-G7 0,000337 20 17 1,48 4,08 
D-G6 0,000360 20 17 1,59 4,08 
 
Tabla nº 34 Dimensionado tubería secundaria sector 2. Elaboración propia.  
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Figura nº 21: Croquis de la tubería secundaria en el sector 3. Elaboración propia.  
 
 
 
TUBERÍA DE POLIETILENO 
SECTOR TRAMOS Q(m³/s) Dn (mm) Dint (mm) V (m/s) TIMBRAJE 
 
 
 
S3 
V-A 0,0017953 50 38,8 1,52 6,4 
A-B 0,001207 40 31 1,60 6,4 
A-G14 0,000589 25 22 1,55 3,24 
B-G12 0,000649 25 22 1,71 3,24 
B-C 0,000557 25 22 1,47 3,24 
C-G13 0,000214 19 13,8 1,43 3,24 
C-G11 0,000343 20 17 1,51 4,08 
 
Tabla nº 35: Dimensionado tubería secundaria sector 3. Elaboración propia.  
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Figura nº 22: Croquis de la tubería secundaria en el sector 4. Elaboración propia. 
 
 
TUBERÍA DE POLIETILENO 
SECTOR TRAMOS Q(m³/s) Dn (mm) Dint (mm) V (m/s) TIMBRAJE 
 
 
S4 
V-A 0,001886 50 38,8 1,60 6,4 
A-B 0,001179 40 34 1,30 4,08 
A-G15 0,000707 25 22 1,86 3,24 
B-G16 0,000760 40 31 1,01 6,4 
B-G21 0,000419 25 22 1,10 3,24 
 
Tabla nº 36: Dimensionado tubería secundaria sector 4. Elaboración propia.  
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Figura nº 23: Croquis de la tubería secundaria en el sector 5. Elaboración propia.  
 
 
TUBERÍA DE POLIETILENO 
SECTOR TRAMOS Q(m³/s) Dn (mm) Dint (mm) V (m/s) TIMBRAJE 
 
 
 
S5 
V-A 0,0021447 50 38,8 1,81 6,4 
A-B 0,001548 40 34 1,70 4,08 
A-G17 0,000597 25 22 1,57 3,24 
B-G18 0,000543 25 22 1,43 3,24 
B-C 0,001005 32 27,2 1,73 4,08 
C-G19 0,000147 16 13,8 0,98 3,24 
C-G20 0,000859 32 27,2 1,48 4,08 
 
Tabla nº 37: Dimensionado tubería secundaria sector 5. Elaboración propia.  
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Figura nº 24: Croquis de la tubería secundaria en el sector 6. Elaboración propia. Agosto 2014. 
 
 
 
TUBERÍA DE POLIETILENO 
SECTOR TRAMOS Q(m³/s) Dn (mm) Dint (mm) V (m/s) TIMBRAJE 
 
 
S6 
V-A 0,001296 40 34 1,43 4,08 
A-B 0,000420 25 22 1,11 4,08 
A-G22 0,000876 32 27,2 1,51 4,08 
B-G23 0,000156 16 13,8 1,04 3,24 
B-G24 0,000264 20 17 1,16 4,08 
  
Tabla nº 38: Dimensionado tubería secundaria sector 6. Elaboración propia.  
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Figura nº 25: Croquis de la tubería secundaria en el sector 7. Elaboración propia.  
 
 
TUBERÍA DE POLIETILENO 
SECTOR TRAMOS Q(m³/s) Dn (mm) Dint 
(mm) 
V (m/s) TIMBRAJE 
 
 
 
 
S7 
V-A 0,002088 50 38,8 1,77 6,4 
A-B 0,001283 40 34 1,41 4,08 
A-G27 0,000347 20 17 1,53 4,08 
B-C 0,000535 25 22 1,41 3,24 
B-D 0,000749 40 31 0,99 6,4 
C-G26 0,000223 16 13,8 1,49 3,24 
C-G30 0,000312 20 17 1,38 4,08 
D-G25 0,000749 32 27,2 1,29 4,08 
D-G34 0,000457 25 22 1,20 3,24 
 
Tabla nº 39: Dimensionado tubería secundaria sector 7. Elaboración propia.  
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Figura nº 26: Croquis de la tubería secundaria en el sector 8. Elaboración propia. Agosto 2014. 
 
 
TUBERÍA DE POLIETILENO 
SECTOR TRAMOS Q(m³/s) Dn (mm) Dint (mm) V (m/s) TIMBRAJE 
 
 
S8 
V-A 0,0014473 50 38,8 1,22 6,4 
A-B 0,000945 40 34 1,04 4,08 
A-G29 0,000502 25 22 1,32 3,24 
B-G28 0,000097 16 13,8 0,65 3,24 
B-G31 0,000849 40 31 1,12 6,4 
 
Tabla nº 40: Dimensionado tubería secundaria sector 8. Elaboración propia.  
 
 
 
 Figura nº 27: Croquis de la tubería secundaria en el sector 9. Elaboración propia.  
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TUBERÍA DE POLIETILENO 
SECTOR TRAMOS Q(m³/s) Dn (mm) Dint (mm) V (m/s) TIMBRAJE 
 
S9 
V-A 0,0013267 50 38,8 1,12 6,4 
A-G33 0,000585 25 22 1,54 3,24 
A-G32 0,000741 25 22 1,95 3,24 
 
Tabla nº 41: Dimensionado tubería secundaria sector 9. Elaboración propia.  
 
 
Figura nº 28: Croquis de la tubería secundaria en el sector 10. Elaboración propia.  
 
TUBERÍA DE POLIETILENO 
SECTOR TRAMOS Q(m³/s) Dn (mm) Dint (mm) V (m/s) TIMBRAJE 
 
 
 
S10 
V-A 0,00154 40 34 1,70 4,08 
A-T2 0,000125 16 13,8 0,83 3,24 
A-B 0,001415 40 34 1,56 4,08 
B-T1 0,000605 25 22 1,59 3,24 
B-C 0,000811 32 24,8 1,68 6,4 
C-T28 0,000081 16 13,8 0,54 3,24 
C-T3 0,000730 32 27,2 1,26 4,08 
 
Tabla nº 42: Dimensionado tubería secundaria sector 10. Elaboración propia.  
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Figura nº 29: Croquis de la tubería secundaria en el sector 11. Elaboración propia.  
 
TUBERÍA DE POLIETILENO 
SECTOR TRAMOS Q(m³/s) Dn (mm) Dint (mm) V (m/s) TIMBRAJE 
 
S11 
V-A 0,0015 50 38,8 1,27 6,4 
A-T4 0,001125 40 34 1,24 4,08 
A-T9 0,000375 32 24,8 0,78 6,4 
 
Tabla nº 43: Dimensionado tubería secundaria sector 11. Elaboración propia.  
 
 
Figura nº 30: Croquis de la tubería secundaria en el sector 12. Elaboración propia.  
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TUBERÍA DE POLIETILENO 
SECTOR TRAMOS Q(m³/s) Dn (mm) Dint (mm) V (m/s) TIMBRAJE 
 
 
 
S12 
V-A 0,001872 50 38,8 1,58 6,4 
A-B 0,001297 40 34 1,43 4,08 
A-C 0,000575 32 24,8 1,19 6,4 
B-T5 0,001297 40 31 1,72 6,4 
B-T31 0,000027 16 13,8 0,18 3,24 
C-T6 0,000575 25 22 1,51 3,24 
C-T32 0,000012 16 13,8 0,08 3,24 
 
Tabla nº 44: Dimensionado tubería secundaria sector 12. Elaboración propia.  
 
 
Figura nº 31: Croquis de la tubería secundaria en el sector 13. Elaboración propia.  
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TUBERÍA DE POLIETILENO 
SECTOR TRAMOS Q(m³/s) Dn (mm) Dint (mm) V (m/s) TIMBRAJE 
 
 
 
S13 
V-A 0,0016113 50 38,8 1,36 6,4 
A-B 0,001331 40 34 1,47 4,08 
A-T7 0,000983 40 31 1,30 6,4 
B-C 0,000348 20 17 1,53 4,08 
B-T8 0,000315 20 17 1,40 4,08 
C-T29 0,000021 16 13,8 0,14 3,24 
C-T30 0,000012 16 13,8 0,08 3,24 
 
Tabla nº 45: Dimensionado tubería secundaria sector 13. Elaboración propia.  
 
Figura nº 32: Croquis de la tubería secundaria en el sector 14. Elaboración propia.  
 
TUBERÍA DE POLIETILENO 
SECTOR TRAMOS Q(m³/s) Dn (mm) Dint (mm) V (m/s) TIMBRAJE 
 
S14 
V-A 0,0018673 50 38,8 1,58 6,4 
A-T11 0,000847 32 27,2 1,46 4,08 
A-T12 0,001021 32 27,2 1,76 4,08 
 
Tabla nº 46: Dimensionado tubería secundaria sector 14. Elaboración propia.  
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Figura nº 33: Croquis de la tubería secundaria en el sector 15. Elaboración propia.  
 
 
TUBERÍA DE POLIETILENO 
SECTOR TRAMOS Q(m³/s) Dn (mm) Dint (mm) V (m/s) TIMBRAJE 
 
S15 
V-A 0,0019813 50 38,8 1,68 6,4 
A-T13 0,001423 40 31 1,88 6,4 
A-T14 0,000559 25 22 1,47 3,24 
 
Tabla nº 47: Dimensionado tubería secundaria sector 15. Elaboración propia.  
 
          
Figura nº 34: Croquis de la tubería secundaria en el sector 16. Elaboración propia.  
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TUBERÍA DE POLIETILENO 
SECTOR TRAMOS Q(m³/s) Dn (mm) Dint (mm) V (m/s) TIMBRAJE 
 
 
 
S16 
V-A 0,0018993 50 38,8 1,61 6,4 
A-T15 0,000234 16 13,8 1,56 3,24 
A-B 0,001665 50 38,8 1,41 6,4 
B-C 0,000788 32 27,2 1,36 4,08 
B-T18 0,000877 40 31 1,16 6,4 
C-T17 0,000184 16 13,8 1,23 3,24 
C-T16 0,000604 25 22 1,59 3,24 
 
Tabla nº 48: Dimensionado tubería secundaria sector 16. Elaboración propia.  
 
Figura nº 35: Croquis de la tubería secundaria en el sector 17. Elaboración propia.  
 
TUBERÍA DE POLIETILENO 
SECTOR TRAMOS Q(m³/s) Dn (mm) Dint (mm) V (m/s) TIMBRAJE 
 
 
S17 
V-A 0,0021427 50 38,8 1,81 6,4 
A-T20 0,000629 25 22 1,65 3,24 
A-B 0,001514 50 38,8 1,28 6,4 
B-T19 0,000635 25 22 1,67 3,24 
B-T21 0,000879 32 27,2 1,51 4,08 
 
Tabla nº 49: Dimensionado tubería secundaria sector 17. Elaboración propia. Agosto 2014. 
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Figura nº 36: Croquis de la tubería secundaria en el sector 18. Elaboración propia.  
 
TUBERÍA DE POLIETILENO 
SECTOR TRAMOS Q(m³/s) Dn (mm) Dint (mm) V (m/s) TIMBRAJE 
 
 
S18 
V-A 0,001614 50 38,8 1,37 6,4 
A-T23 0,000343 20 17 1,51 4,08 
A-B 0,001271 40 34 1,40 4,08 
B-T24 0,000671 32 27,2 1,16 4,08 
B-T25 0,000600 25 22 1,58 3,24 
 
Tabla nº 50: Dimensionado tubería secundaria sector 18. Elaboración propia. Agosto 2014. 
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Figura nº 37: Croquis de la tubería secundaria en el sector 19. Elaboración propia.  
 
TUBERÍA DE POLIETILENO 
SECTOR TRAMOS Q(m³/s) Dn (mm) Dint (mm) V (m/s) TIMBRAJE 
 
 
 
 
 
S19 
V-A 0,001892 50 38,8 1,60 6,4 
A-T26 0,000877 32 27,2 1,51 4,08 
A-B 0,000871 40 31 1,15 6,4 
B-T27 0,000358 20 17 1,58 4,08 
B-C 0,000856 40 31 1,13 6,4 
C-D 0,000509 25 22 1,34 3,24 
C-T10 0,000148 16 13,8 0,99 3,24 
D-T22 0,000365 20 17,4 1,54 4,08 
D-T33 0,000144 16 13,8 0,96 3,24 
 
Tabla nº 51: Dimensionado tubería secundaria sector 19. Elaboración propia.  
  
MARÍA SANZ OLMOS                                                                       E.U.I.T. FORESTAL 54 
 
                                                                                                                                                       
ANTEPROYECTO DE AJARDINAMIENTO DE PARCELA EN CUÑA VERDE DE O’DONNELL                                       ANEJO VI: RED DE RIEGO 
A continuación se muestra una tabla con el dimensionado de las tuberías secundarias del riego por 
goteo en el arbolado: 
SECTOR Q(m³/s) V (m/s) 
S20 0,0002033 1,36 
S21 0,0002067 1,38 
S22 0,00027 1,81 
 
Tabla nº 52: Dimensionado tuberías secundarias arbolado. Elaboración propia.  
Se ha elegido una tubería con un diámetro nominal de 16 mm, un diámetro interior de 13,8 mm, y un 
timbraje de 3,24 atm. 
 
 Tubería principal: 
 
Es la tubería que conecta la electroválvula con la toma.  
A continuación se muestra una tabla con la longitud de la tubería principal para cada toma y el 
caudal que circulará por ella: 
 
SECTORES L(m) Q(m³/h) 
S1 95,50 7,77 
S2 5,30 7,27 
S3 8,40 6,46 
S4 12,44 6,79 
S5 62,29 7,72 
S6 300,10 4,67 
S7 19,41 7,68 
S8 19,28 5,21 
S9 17,63 4,78 
S10 15,44 5,54 
S11 9,20 5,40 
S12 6,77 6,74 
S13 6,21 5,80 
S14 12,47 6,72 
S15 9,10 7,13 
S16 17,10 6,84 
S17 5,20 7,66 
S18 11,35 5,81 
S19 14,75 6,81 
S20 9,31 0,73 
S21 9,99 0,74 
S22 23,48 0,97 
 
Tabla nº 53: Características tubería principal en cada toma. Elaboración propia.  
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La tubería principal se dimensionará para el sector más exigente en caudal, como se hizo en el 
dimensionado de la red de riego con aspersores de pluviometría constante. En este caso el sector que 
requiere un caudal mayor es el 17 con un caudal de 7,94 m³/h y el cual tendrá que cumplir lo siguiente: 
- El caudal circulante tendrá velocidades comprendidas entre 1-2 m/s. 
 
- Debe ser capaz de soportar la máxima presión que es la presión estática y que nos da la recta de 
servicio. Para un caudal de 0 (m³/h) hay una presión de 8 bares. (Ver Figura nº1. Recta de 
servicio). 
 
Los cálculos para la primera comprobación se realizan aplicando la siguiente fórmula: 
 
V (m/s) = Q (m³/s) / sección = (Q * 4) / (π * D²) 
 
V (m/s) = (2,206*10−3 * 4) / (π * 0,0452²) = 1,37 m/s   Velocidad aceptable. 
 
Por lo tanto, se elige una tubería de policloruro de vinilo (PVC) con un diámetro nominal de 50 
mm, un diámetro interior de 45,2 mm, y la cual soporta una presión de 12,75 bares, que será suficiente 
para soportar la presión estática de 8 bares. 
 
4.1.2.4. Tiempo de aplicación del riego por goteo: 
 
a) Anillos de goteo en árboles no incluidos en zonas de riego: 
 
Necesidades diarias arbolado: 12,22 l/ día y árbol (ver el diseño agronómico de este anejo) 
 
Caudal por gotero = 2,4 l/h. 
 
Nº goteros por árbol = 5 goteros. 
 
Duración del riego= (12,22 l/día y árbol) ⁄ (5 goteros/árbol x 2,4 l/h) = 1,02 h= 61,2 min 
 
b) Plantas arbustivas y tapizantes: 
 
Las tuberías de riego se disponen a 75 cm de distancia. 
 
Las necesidades hídricas en arbustivas y tapizantes son: 4,01 l/m² y día (ver diseño agronómico 
de este anejo). 
 
1 gotero riega (0,75 x 0,75) m = 0,56 m², por lo que en 1 m² se necesitarán 1,79 goteros. 
 
Duración del riego = (4,01 l/m²  y día) / (1,79 x 2,4 l/h) = 0,93 h = 56 min. 
 
c) Plantas xerófilas: 
 
Las tuberías de riego están dispuestas cada 75 cm. 
 
Las necesidades hídricas en las plantas xerófilas son: 1,15 l/ m²  y día. 
 
Un gotero riega (0,75 x 0,75) m = 0,56 m², por lo que en 1 m²  se necesitarán 1,79 goteros. 
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Duración del riego = (1,15 l/m² y día) / (1,79 x 2,4 l/ h) = 0,27 h = 16,1 min. 
 
4.1.2.5. Comprobación de la presión mínima necesaria en la toma: 
 
Se debe determinar la presión mínima necesaria en la toma de agua de la misma forma que se 
hizo para los aspersores de pluviometría constante. Así comprobaremos la viabilidad de la red de riego 
por goteo. 
 
Para el riego por goteo se utilizan cinco tomas de agua, que aparecen recogidas junto con sus 
cotas y los sectores a los que riegan en la siguiente tabla: 
 
TOMA ZT (m) Sectores 
1 699,5 S1, S10, S11, S12, S20 
2 699,25 S2, S3, S13, S14, S21 
3 700,25 S7, S8, S15, S16, S17, S22 
4 698 S4, S9 
5 695,5 S5, S6, S18, S19 
 
Tabla nº 54: Cotas y sectores de la toma. Elaboración propia. Agosto 2014. 
 
Se realizará la comprobación de la presión mínima necesaria en las cinco tomas del parque 
considerando el sector más desfavorable en cada una de ellas. 
 
A continuación se muestra un ejemplo del procedimiento de cálculo en la toma 1. En esta toma 
el sector más desfavorable es el número 1. El punto de unión del primer ramal de la zona G5 es el más 
alejado de la toma y tiene una cota de 700,6 metros. 
 
Se aplicará la ecuación de Bernoulli entre el punto de unión del primer ramal y la toma, para 
saber si el agua llega a este punto con la presión de 1,5 atmósferas, que es la presión de funcionamiento 
de los ramales. A partir de 1,5 atmósferas el fabricante asegura un riego uniforme en todo el ramal 
siempre que la longitud de éste no supere los 153 metros. 
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Figura nº 38. Comprobación de la presión en la toma 1. Elaboración propia.  
 
 
Se calculan las pérdidas de carga entre la toma y el punto G5. Los resultados se muestran en la 
siguiente tabla: 
 
TOMA 1. SECTOR 1. 
Tramo Q (m³/s) Material Dext (mm) Dint (mm) L (m) J % F PdC (m) 
T-V 0,00216 PVC 50 45,2 95,5 2,87 1 3,287 
V-A 0,00216 PE 50 38,8 0,6 10,80 1 0,078 
A-D 0,001393 PE 40 34 165,45 9,40 1 18,666 
D-G5 0,000817 PE 32 27,2 12,5 10,65 1 1,598 
TOTAL 23,629 
 
Tabla nº 55: Pérdidas de carga por tamos en la toma 1. Elaboración propia.  
 
Aplicando Bernoulli entre la toma y el punto G5 se obtiene la presión en el punto G5. El valor de 
esta presión, para un correcto funcionamiento, deberá ser mayor que la presión de funcionamiento que, 
este caso, es de 15 metros. Sustituyendo en la ecuación: 
 
Sustituyendo en la ecuación: 
 
ZT + (PT / γ) = ZG5 + (PG5 / γ) +Σ PdC 
 
699,5 + 42,50 = 700,6 + (PG5 / γ) + 23,629 
 
(PG5 / γ) = 17,77 m 
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Donde: 
 
PT = presión que da la recta de servicio en la toma, para un caudal de 7,83 m³/h, que es el caudal 
que circula por el sector 1. 
 
ZT = cota de la toma. 
 
Z12 = cota a la que se encuentra el punto G5. 
 
Σ PdC = PdC singulares + PdC continuas. Se tomarán como pérdidas de carga singulares un 20% 
de las pérdidas de carga continuas. 
 
La presión a la entrada del primer ramal es de 17,77 metros y la presión de funcionamiento es 
de 15 metros, por lo que habrá suficiente presión para un correcto funcionamiento, y no será necesario 
instalar una bomba en la toma 1. 
 
A continuación se muestran los esquemas de las tomas 2, 3, 4 y 5, donde se localizan los tramos 
en los que se ha aplicado Bernoulli para realizar la comprobación de presión en la toma: 
 
 
 
 
Figura nº 39. Comprobación de la presión en la toma 2. Elaboración propia.  
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TOMA 2. SECTOR 13. 
Tramo Q (m³/s) Material Dext (mm) Dint (mm) L (m) J % F PdC (m) 
T-V 0,00161 PVC 50 45,2 5,93 2,87 1 0,204 
V-A 0,00161 PE 50 38,8 265,1 6,48 1 20,599 
A-B 0,001331 PE 40 34 3,24 8,68 1 0,338 
B-C 0,000348 PE 20 17 2,26 22,32 1 0,605 
C-T30 0,000012 PE 16 13,8 29,62 0,17 1 0,059 
TOTAL 21,805 
 
Tabla nº 56: Pérdidas de carga por tamos en la toma 2. Elaboración propia.  
 
 
 
 
Figura nº 40. Comprobación de la presión en la toma 3. Elaboración propia.  
 
 
 
TOMA 3. SECTOR 7. 
Tramo Q (m³/s) Material Dext (mm) Dint (mm) L (m) J % F PdC (m) 
T-V 0,00209 PVC 0,05 0,05 149,41 2,87 1 5,142 
V-A 0,00209 PE 0,05 0,04 7,8 10,19 1 0,954 
A-B 0,001283 PE 0,05 0,03 6,45 8,14 1 0,630 
B-G25 0,000749 PE 0,04 0,03 66,71 4,92 1 3,936 
TOTAL 10,662 
 
Tabla nº 57: Pérdidas de carga por tamos en la toma 3. Elaboración propia.  
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Figura nº 41. Comprobación de la presión en la toma 4. Elaboración propia.  
 
 
TOMA 4. SECTOR 9. 
Tramo Q (m³/s) Material Dext (mm) Dint (mm) L (m) J % F PdC (m) 
T-V 0,00133 PVC 50 45,2 17,63 2,87 1 0,607 
V-A 0,00133 PE 50 38,8 199,72 4,61 1 11,044 
A-G32 0,000741 PE 25 22 1,96 24,64 1 0,580 
TOTAL 12,230 
 
Tabla nº 58: Pérdidas de carga por tamos en la toma 4. Elaboración propia.  
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Figura nº 42. Comprobación de la presión en la toma 5. Elaboración propia.  
 
 
 
TOMA 5. SECTOR 6. 
Tramo Q (m³/s) Material Dext (mm) Dint (mm) L (m) J % F PdC (m) 
T-V 0,00130 PVC 50 45,2 61,9 2,87 1 2,130 
V-A 0,00130 PE 40 34 240,4 8,28 1 23,894 
A-B 0,000420 PE 25 22 7,14 9,12 1 0,781 
B-G23 0,000156 PE 32 13,8 21,79 14,76 1 3,860 
TOTAL 30,665 
 
Tabla nº 59: Pérdidas de carga por tamos en la toma 5. Elaboración propia.  
 
 
En la siguiente tabla  se muestran los parámetros que influyen en la expresión de Bernoulli y los 
valores de presión a la entrada del ramal de los sectores más desfavorables de las cinco tomas (PN). 
 
TOMA ZT (m) ZN (m) PT (m) PdC (m) PN (m) 
1 699,5 700,6 42,50 23,629 17,77 
2 699,25 697,75 52,68 21,805 32,37 
3 700,25 702,5 43,82 19,418 22,15 
4 698 712,1 54,01 12,230 27,68 
5 695,5 696,8 58,54 30,665 26,58 
 
Tabla nº 60: Resumen de parámetros en las tomas. Elaboración propia.  
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Observamos que los valores de presión a la entrada del ramal en los cinco sectores más 
desfavorables son mayores que la presión de funcionamiento, por lo que queda comprobada la 
viabilidad del diseño de la red de riego por goteo. 
 
5. Resumen de la programación: 
 
Con objeto de minimizar los tiempos totales de riego, algunos sectores se regarán 
simultáneamente. 
 
En la siguiente tabla se muestra un resumen de los tiempos de riego. Los distintos colores hacen 
referencia al conjunto de sectores que se riegan a la vez. Se observa que se necesitan 5,47 horas para 
completar el riego diario para el mes más desfavorable. 
 
 Sectores Toma de agua Duración del riego 
(min) 
Duración del riego (h) 
 
 
 
EMISORES DE 
PLUVIOMETRÍA 
CONSTANTE 
(ASPERSIÓN) 
S7 1  
35,58 
 
0,593 S4 2 
S1 3 
S8 1  
35,58 
 
0,593 S5 2 
S2 3 
S9 1  
35,58 
 
0,593 S6 2 
S3 3 
S10 1 35,58 0,593 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOTEO 
S1 1  
 
56 
 
 
0,93 
S2 2 
S7 3 
S4 4 
S5 5 
S3 2  
56 
 
0,93 S8 3 
S9 4 
S6 5 
S10 1  
16,1 
 
0,27 S13 2 
S15 3 
S18 5 
S11 1  
16,1 
 
0,27 S14 2 
S16 3 
S19 5 
S12 1 16,1 0,27 
S17 3 
 
ARBOLADO 
S20 1  
61,2 
 
1,02 S21 2 
S22 3 
 
Tabla nº 61: Resumen de la programación. Elaboración propia.  
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En las siguientes tablas se muestran los tiempos de riego por goteo en cada toma y los tiempos 
de riego totales del parque, para cada toma: 
 
RIEGO POR GOTEO 
Toma de agua Duración del riego (min) Duración del riego (h) 
1 165,50 2,76 
2 205,40 3,42 
3 221,50 3,69 
4 112,00 1,87 
5 144,20 2,40 
 
Tabla nº 62: Tiempos de riego por goteo para cada toma. Elaboración propia.  
 
 
RIEGO TOTAL DEL PARQUE 
Toma de agua Duración del riego (min) Duración del riego (h) 
1 307,82 5,13 
2 312,14 5,20 
3 328,24 5,47 
4 112,00 1,87 
5 144,20 2,40 
 
Tabla nº 63: Tiempos de riego totales por goteo para cada toma. Elaboración propia.  
 
 
6. Piezas especiales del riego: 
 
6.1. Programador de riego: 
 
Se utilizarán programadores autónomos para evitar el cableado por todo el recinto. Se colocará 
un programador en cada arqueta y se utilizará una consola de programación por infrarrojos. 
 
6.2. Electroválvulas: 
 
Se colocarán válvulas eléctricas de apertura y cierre automático. Junto a estas válvulas se 
pondrán también válvulas de paso manual para regular o cerrar el caudal que pasa al sector de riego en 
caso de que falle alguna de las electroválvulas. 
 
En el parque habrá un total de 32 electroválvulas, tantas como sectores de riego. 
 
6.3. Arquetas: 
 
Se instalarán 15 arquetas. Serán de forma rectangular y de plástico. Dentro de estas arquetas se 
localizan las electroválvulas, las válvulas de paso, los filtros y los reguladores de presión del riego por 
goteo. Estas arquetas estarán situadas al pie de caminos y zonas de fácil acceso. 
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6.4. Filtro y regulador de presión: 
 
En las arquetas se instalará un cabezal de riego por goteo con filtro, para evitar obstrucciones en 
los goteros, y electroválvula; y se estudiará si es necesaria o no la instalación de una reductora de 
presión.  
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1. Pavimentación: 
 Se ha diseñado la red de viales y accesos al parque en función de los pasos de peatones 
ubicados en la calle de la Fuente Carrantona y la calle de José Bergamín. Además, se ha conectado la 
parcela con el Parque Cuña Verde de O’Donnell, situado al oeste de la parcela. En el lateral norte 
(paralelo a la carretera Eje de O’Donnell) no se han podido instalar accesos, ya que la carretera lo hace 
imposible. 
 
 Se remite al plano Nº 16: Pavimentos, para ver la localización de cada tipo pavimento en el 
parque. Se detallan algunos detalles constructivos en el Plano nº 17: Detalles de pavimentación y perfil 
transversal tipo de las rampas. 
 
1.1. Criterios de diseño:  
 Se pretende con la elección de los diferentes materiales, la garantía de las condiciones de 
durabilidad y funcionamiento a lo largo del tiempo, además de haber considerado las características 
estéticas y de mantenimiento de cada uno de ellos. 
 
1.2. Zahorra natural: 
 Se trata del pavimento que se utiliza en todos los caminos y en casi todas las áreas estanciales. 
Se ha elegido por dar un aspecto más naturalizado al parque, y es de bajo coste.  
 
La superficie a cubrir con este pavimento, medida mediante Autocad se estima en 10491,81 m². 
 
 
 
Foto nº 1: Camino de zahorra. www.seguraenverde.com. Septiembre 2014. 
  
 
1.3. Pavimento continuo de hormigón impreso (HM) con revestimiento 
superficial de resina: 
 Este pavimento se caracteriza por soportar el rozamiento y la abrasión, por lo que resulta el 
pavimento ideal para la pista de patinaje, la zona de infraestructuras, todas las rampas del parque (ya 
que se trata de un material antideslizante), algunas áreas estanciales, para contrastar con la zahorra 
natural y los alrededores de la pista de fútbol. Es un material que presenta, gran dureza y resistencia a 
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las inclemencias meteorológicas, lo que le permite no sufrir erosión ni transporte de materiales en las 
zonas de pendiente. Además, su coste de mantenimiento es bastante reducido. 
 
 Pavimentando las rampas que dan acceso a las diferentes áreas con este material, coseguimos 
evitar el encharcamiento de las aguas pluviales, y favorecer la disipación de estas aguas que recogen las 
cunetas de dichas rampas. 
 
 La superficie ocupada por este pavimento, medida con Autocad se estima en 5077,86 m². 
  
 
Foto nº 2: Pavimento de hormigón impreso. www.construccionesyexcavacionesortiz.com. Septiembre 2014. 
  
 
1.4. Jabre: 
 El jabre se usa en la zona de gimnasia y en el área canina. Se elige este pavimento por ser más 
resistente que la arena de río, y así, se evita que los perros escarben, en el caso del área canina. 
Además, una de las características de este material es que no se produce barro cuando llueve, lo que 
facilitará el ejercicio de las actividades de la zona de gimnasia a las personas mayores. 
 
 Mediante Autocad, se estima la superficie cubierta por este material en 1211,20 m². 
 
 
 
Foto nº 3: Camino de jabre. www.jabresmanes.es. Spetiembre 2014. 
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1.5. Albero: 
Su característico color amarillo crea un bonito constraste con el follaje de las especies vegetales 
y con el resto de pavimentos. Se utiliza en las dos rotondas y en el campo de fútbol. Se ha escogido este 
material para el campo de fútbol porque se pretende conseguir un efecto lo más naturalizado posible, 
sin requerir los cuidados del césped, que sería el pavimento idóneo. El albero es un material de bajo 
coste y no necesita cuidados especiales. 
 
La superficie medida con Autocad se estima en 9541,34 m². 
 
 
 
Foto nº 4: Albero. www.candorf.com. Septiembre 2014.  
  
 
1.6. Arena de río: 
 Se trata de un material amortiguador y, por tanto, ideal para los parques infantiles; además los 
niños podrán incorporarla en sus juegos. 
 
 La superficie cubierta con este material, medida con Autocad se estima en 2289,97 m². 
 
1.7. Tierra vegetal: 
 Se extenderá una capa de tierra vegetal fértil en todas las zonas ajardinadas del parque, 
incluidos los taludes, de manera que se favorezca el asiento de las plantaciones de 20 centímetros de 
espesor. De esta forma, se compensará el escaso contenido orgánico de la tierra de la parcela que, al 
haber sido una zona de acopio de materiales no tiene la composición adecuada para la plantación 
directa sobre el terreno. 
 
 La superficie cubierta con este material, medida con Autocad se estima en 55313,15 m². 
 
2. Bordillos: 
 Se delimitarán los caminos con fleje de acero, separándolos así de las zonas de plantación. 
También se utilizarán para separar las zonas con diferente pavimentación. De esta forma, se evitará que 
se produzca un aspecto descuidado con motivo de la propagación del césped o de los distintos 
materiales arenosos. Se crearán zonas verdes de forma ordenada, y quedará perfectamente 
diferenciada cada zona, además de facilitar las tareas de mantenimiento. 
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Foto nº 5: Bordillos separadores similares a los de la propuesta. www.persu.com. Septiembre 2014. 
 
3. Alumbrado: 
3.1. Introducción: 
Se dispondrá de una red de alumbrado, para iluminar el parque cuando la iluminación natural 
sea insuficiente, y así, poder aumentar las horas de disfrute del parque. 
 
A lo largo de la calle de la Fuente Carrantona, se localizan 9 farolas con una equidistancia de 40 
metros. Y en el lateral sur de la parcela limitante con la calle José Bergamín (ver Anejo Nº1: Estado 
actual), hay 9 farolas con una equidistancia de 20 metros cada una. Todas estas farolas están orientadas 
hacia el exterior del parque, por lo que no aportan luz en el interior de éste. 
 
La red de alumbrado constará de 126 farolas que estarán distribuidas por todo el parque con 
una separación media de entre 15-20 metros. Esta separación aportará una iluminación media de 15-20 
lux. 
Según la guía CIE (Comité Español de Iluminación) sobre el alumbrado de emergencia el interior 
de edificios, el valor recomendado para garantizar una seguridad de movimientos es de un coeficiente 
mínimo de uniformidad de 0,2 lux; siendo preferible un valor mínimo de 1 lux. 
 
A continuación se observan los niveles de iluminación recomendados en parques y jardines: 
 
Iluminancia Observaciones 
0,2 lux Mínimo teórico para seguridad de movimientos 
1 lux Mínimo para seguridad de movimientos en parques 
5 lux Media para reconocimiento facial a 4 metros 
10 lux Mínimo de seguridad y para reconocimiento facial en parques 
15 lux Alumbrado aceptable 
20 lux Alumbrado atractivo 
 
Tabla nº 1: Niveles de iluminación. Pedro Palacios Tejada. 
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La red de alumbrado del parque constará de 126 farolas que estarán distribuidas por todo el 
parque con una separación media de entre 15-20 metros. Esta separación aportará, por tanto, una 
iluminación media de 15-20 lux, para que haya suficiente iluminación para poder realizar las actividades 
del parque. 
 
3.2. Modelos: 
Las columnas de las farolas serán troncocónicas, con una altura de 4 metros, y las lámparas 
serán de vapor de sodio (V.S.A.P) de 150 W. Se elige este tipo de lámparas porque tienen mayor 
rendimiento lumínico, como consecuencia de las concentraciones de emisión, en longitudes de onda 
visibles y muy eficientes en la visión,  con poca energía en emisiones ultravioletas e infrarrojas. Además, 
tienen gran durabilidad si se mantienen encendidas largos periodos de tiempo (de 6 a 8 horas), y su 
consumo energético es de cinco a diez veces menor que los modelos de incandescencia. 
 
Las características de las columnas y luminarias son las siguientes: 
 
• Columna troncocónica: 
 
Columna de alumbrado público modelo troncocónico tipo europeo adecuada para la iluminación 
de calles, carriles bici, parques, jardines, urbanizaciones residenciales, etc. 
Materiales: Fuste troncocónico y chapa base embutida fabricados  en chapa de acero calidad S-
235-JR. 
Acabado: Galvanizado en csaliente según norma UNE-EN 1461. 
 
Conexión a luminaria VERTICAL: Punta DIÁMETRO 60 MM. 
 
Puerta: Enrasada – Abertura 75×200 mm. 
 
Anclaje: Juego de pernos M14, Ref.535 
 
   
Figura nº 1: Columna troncocónica. www.mayja.es. Septiembre 2014. 
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• Luminaria cónica: 
 
Se empleará una luminaria cónica anticontaminación lumínica con difusor fabricado de 
policarbonato traslúcido. Adecuada para alumbrados residenciales, parques, jardines y caminos 
peatonales, para alturas entre 3-4 metros con montaje en columna de diámetros entre 76-60 
milímetros. 
Características: 
- Zócalo de aluminio inyectado en aleación AC-46500. 
- Capota fabricada en aluminio repulsado. 
- Pintura epoxi 200º C. Color negro. 
- Difusor cónico fabricado en POLICARBONATO traslúcido. 
- Chapa reflectora y soporte de equipo eléctrico en chapa de acero galvanizada y lacada en 
blanco. 
- Instalación vertical “Top-Post”. Diámetro 60-76 mm. 
- Tornillería de sujeción tapa y fijación a columna de acero inoxidable. AISI 314. 
- Tuercas finales de latón. 
 
 
3.3. Ubicación en el parque: 
Teniendo en cuenta una separación media de 15-20 metros, las farolas han sido ubicadas a lo 
largo de todos los viales, para ayudar a la orientación del usuario, y el reconocimiento de bordes, 
papeleras y bancos. Además, se localizan alrededor de las áreas estanciales y de las zonas con diferentes 
usos para permitir la realización de las actividades de ocio y recreo, y poder seguir disfrutando del 
parque, aun cuando sea insuficiente la luz natural. 
 
3.4. Distribución y conexión a la red general: 
 La conexión de la instalación a la red general, se realizará mediante las arquetas situadas en la 
calle José Bergamín y en la calle de la Fuente Carrantona. 
 
 Se remite al Plano Nº 15: Red de alumbrado, para poder observar el diseño de la red de 
alumbrado. 
  
Se instalarán 128 arquetas de alumbrado, una por cada farola. 
 
 
4. Equipamiento urbano: 
4.1. Criterios de diseño: 
 Dentro de este epígrafe se incluyen todos los elementos que conforman el equipamiento de los 
espacios y vías públicas. Estos elementos ddeberán cumplir unas premisas: 
 
• Funcionalidad y vida útil: Se han pensado elementos prácticos que satisfagan las 
necesidades demandadas en cada caso. 
 
• Características estéticas con el resto de los elementos del parque: Elementos que no 
desentonen con la línea de diseño del parque. 
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• Condiciones de resistencia, conservación y mantenimiento en cuanto a seguridad en el uso y 
aspectos que prevengan de los actos vandálicos. 
 
• Ergonomía: Se ha buscado un mobiliario cómodo, agradable y fácil de usar. 
 
 
4.2. Elementos de mobiliario urbano: 
 Para ver los elementos del mobiliario urbano y su localización se remite a los planos: Plano Nº 
15: Red de alumbrado, y Plano Nº 18: Mobiliario urbano. 
 
 Los elementos de los que consta el mobiliario urbano son los siguientes: 
 
• Bancos: 94 uds. 
• Farolas: 126 uds. 
• Papeleras: 83 uds. 
• Mesas multijuegos: 4 uds. 
• Mesas de picnic: 7 uds. 
• Rejilla antican: 6 uds. 
• Fuentes de agua potable: 11 uds. 
• Sanecan: 9 uds. 
• Barandillas de protección. 
• Vallas de seguridad. 
 
4.2.1. Bancos: 
Constituyen uno de los elementos más importantes en un parque. Se encuentran distribuidos 
por toda la parcela: a lo largo de los caminos, en las áreas estanciales, y en todas las diferentes zonas del 
parque. La mayoría están situados junto a árboles de hoja caduda, para que los usuarios del parque 
puedan descansar a la sombra durante el verano. 
 
Todos los bancos están orientados hacia el interior del parque, de manera que se pueda 
disfrutar de una agradable vista a la vez que se descansa.  
 
Del mismo modo, los bancos que se encuentran en el interior de las zonas con diferentes usos, 
están orientados hacia el interior de éstas. Así, los padres pueden vigilar a los niños que jueguen en los 
parques infantiles o en la pista de patinaje; y los perros podrán ser vigilados tamién por sus dueños en el 
interior del área canina. 
  
Además, en la zona estancial (J), que se encuentra a mayor cota, los bancos están orientados 
hacia el interior del parque y hacia el exterior, para poder así, disfrutar de todas las vistas que hay 
alrededor. 
 
Se instalarán un total de 94 unidades. Sus características son las siguientes: 
 
• Banco de hierro fundido: 
 
Descripción: Banco fabricado en madera y hierro fundido; con gran resistencia y durabilidad  
como consecuencia del tratamiento al que han sido sometidos los materiales que lo conforman. Su 
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diseño hace que se integre perfectamente en todo tipo de ambiente, especialmente en parques y 
jardines. 
 
Materiales: 
Patas: Fundición hierro gris según norma UNE-EN-1561 
Sellado por imprimación de fosfato de zinc 
Acabado anticorrosivo efecto forja 
Asiento: Madera tropical (tipo Bolondo/Iroko/Pino flandes)  
Doble capa de barniz al agua según norma prEN 927-2 
Tornillería zincada 
 
Instalación: Fijación al suelo mediante pernos zincados. También puede ser utilizado sin 
necesidad de estar fijado al suelo. 
 
 
 
Foto nº 6: Banco Retiro. www.equipamientourbano.es. Septiembre 2014. 
 
 
 
Figura nº 2: Medidas Banco Retiro. www.equipamiento.es. Septiembre 2014. 
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4.2.2. Mesas multijuegos: 
Se instalarán 4 mesas multijuegos en el interior del área estancial circular central. Sus 
características son las siguientes: 
 
Descripción: Mesa multijuegos fija para exterior, con cuatro asientos. Máxima resistencia contra 
actos vandálicos. Chasis interno de hierro inyectado con poliéster y núcleo de poliuretano con grueso de 
fibra de vidrio tratada en base a resinas especiales endurecedoras. Superficie inalterable con acabado 
muy luminoso con pinturas de la serie gel-coats y barnices antichoc y antigrafiti, que protegen el tablero 
de juego, embutido al vacío logrando una total protección contra el deterioro. 
 
Medidas de la mesa con 4 asientos: 
Superficie conjunto con mesa y asientos: 160 x 160 centímetros. 
Superficie mesa: 72 x 75 x 10 centímetros. 
Tablero: 45 x 45 centímetros. 
Gruesa del tablero: 5,5 centímetros. 
Alto: 76 centímetros. 
Peso: 117 kilogramos. 
 
Pies- soporte: de acero zincado y pintados con epoxi-poliéster a alta temperatura, están sujetos 
a la mesa mediante tornillos autoblocantes, entrelazados con tirantes de hierro. Los pies se fijan a una 
base de hormigón creada a tal efecto, utilizando perno-anclajes. Con cada mesa se suministran 4 pernos 
de expansión. 
 
Edad recomendada: a partir de 6 años. 
 
 
 
 
Foto nº 7: Mesa con tablero multijuego. www.juegosalairelibre.com. Septiembre 2014. 
 
4.2.3. Mesas de picnic: 
Se instalarán 7 mesas de picnic en el interior de las dos zonas estanciales circulares. 
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Descripción: Elaborada con madera tablones de pino tratada para exteriores. Tornillería de 
acero inoxidable o galvanizada. 
 
 
 
 
Foto nº 8: Mesa picnic. www.estilo2.com. Septiembre 2014. 
 
 
Figura nº 3: Medidas mesa picnic. www.estilo2.com. Septiembre 2014. 
 
 
4.2.4. Papeleras: 
 
Las papeleras se localizarán repartidas por todo el parque, tanto en los caminos como en las 
zonas estanciales y en el resto de áreas con diferentes usos. Se pondrán cercanas a los bancos, pero no 
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colindantes a ellos, de manera que no supongan una molestia por los malos olores que puedan 
desprender o los insectos que haya revoloteando a su alrededor. Se instalarán un total de 83 papeleras. 
 
Sus características son las siguientes: 
 
Descripción: Papelera de madera tropical. Abatible, con estructura de acero e imprimación + 
oxirón. Tratamiento antiparásito, fungicida e hidrófugo. Anclaje por empotramiento. Su capacidad es de 
40 litros. 
 
 
 
 
    
 
Figura nº 4: Ficha técnica papelera. www.grupfabregas.com. Septiembre 2014. 
 
4.2.5. Sanecan: 
Se propone un área específica para perros, donde se instalarán papeleras para el depósito de 
excrementos animales. Además, estos pequeños contenedores estarán distribuidos por varias zonas del 
parque, con objeto de mantener unas condiciones higiénicas adecuadas. En total habrá 9 unidades. 
 
Sus características son las siguientes: 
 
 Está fabricado en acero, lo que le convierte en un recipiente apto para soportar con firmeza 
todo tipo de agresiones externas. La parte superior es de chapa de acero I.H.A.F.-112 de 2 milímetros de 
espesor, y consta de dos dispensadores de bolsas-guante con capacidad para ubicar 100 unidades en 
cada uno de ellos. En la parte central se encuentra el cuerpo del contenedor, fabricado con el mismo 
material que el dispensador, en su interior alberga una bolsa de 55 litros destinada a recibir las bolsas-
guante una vez usadas por el usuario. Para evitar aperturas no deseadas por personal ajeno al de 
recogida y mantenimiento, se ha incorporado una cerradura de tipo triangular.  
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El soporte consiste en un tubo de acero sin soldadura, del tipo DIN 2448 ST 37 de 100 x 100 de 2 
milímetros de espesor, con una base de fijación metálica de 200 x 220 x 4 milímetros anclada al suelo 
mediante pernos roscados de alta resistencia.  
 
Todos los materiales son tratados contra la oxidación mediante un zincado en caliente aplicado 
una vez finalizado el proceso de fabricación, garantizando de esta manera la ausencia de posibles 
puntos de corrosión debidos a soldaduras, taladros, etc.  
 
La pintura consiste en una resina de poliéster en polvo para exteriores endurecida al horno, con 
una capa de imprimación uniforme calibrada según norma ISO 2808-1974 y aplicada sobre las 
superficies previamente desengrasadas, fosfatadas y cromatizadas. Su acabado antigraffiti le permite 
protegerse de pintadas hechas con sprays, betunes, etc., pudiendo ser retiradas con gran facilidad. 
 
 
Figura nº 5: Ficha técnica sanecan. www.contenur.com. Septiembre 2014. 
 
 
4.2.6. Fuentes de agua potable: 
Se instalarán varias fuentes de agua potable en todas las zonas con diferentes usos y en algunos 
puntos de los caminos donde no haya una zona cercana, de manera que estén distribuidas 
uniformemente por todo el parque. Se colocarán un total de 11 unidades. 
 
La toma del agua se hará desde la red principal de riego. El agua pertenece a la red general del 
municipio y es apta para el riego y el consumo humano. 
 
Las características de las fuentes son las siguientes: 
 
Descripción: Fuente con tapa de latón con implusor.  
 
Materiales:  
Fundición de hierro gris según Norma. UNE-EN-1561.  
Sellado por imprimación.  
Antioxidante tipo clor-caucho según Norma RD 1078/1993.  
Acabado anticorrosión efecto forja.  
 
Instalación: Mediante obra. 
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Figura nº 6: Fuente de agua potable. www.equipamientourbano.com. Septiembre 2014. 
 
4.2.7. Valla de seguridad: 
Se colocará una valla de seguridad en el área canina para que los perros no puedan escapar y los 
dueños puedan soltarlos sin problema. 
 
A continuación, se detallan las características: 
 
• Cercado metálico y puerta simple torsión: 
 
Construido con postes de tubo diámetro 48 y 40 de 1,5 milímetros de espesor con tapón 
metálico, protección de aguas orejitas y ganchitos soldados a postes para sujeción de tela y accesorios 
distancia entre postes cada 3 metros lineales. Centro refuerzo cada 30 metros lineales. Acabado de 
postes galvanizado por inmersión en caliente, zincado y lacado blanco. Alturas estándar: 1,00/1,20/ 
1,50/1,80 y 2,00 metros. 
En este caso, la valle será de 1,50 metros. 
 
         
 
Figura nº 7: Valla de seguridad. www.adosa.com. Septiembre 2014. 
 
4.2.8. Barandilla de protección: 
En los tramos de las rampas en los que haya un desnivel de un metro o superior, se colocarán 
barandillas de protección en los lados con talud de terraplén. 
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Tendrán las siguientes características: 
 
• Valla Rural: 
 
Descripción: Construidas en madera de pino con tratamiento autoclave a vacío-presión clase 4 
contra la carcoma, termitas e insectos. Acabado color verdoso. 
 
Medidas:  
Diámetro de los postes de 120 x 1500 milímetros.  
Travesaños con diámetros de 80 x 2000milímetros. 
 
 
 
 
 
Figura nº 8: Ficha técnica valla Rural. www.benito.com. Septiembre 2014. 
 
 
4.3. Elementos de los parques infantiles: 
Se remite al plano Nº 2: Zonificación de usos para ver la localización de los dos parques 
infantiles. 
 
A continuación se detallan los elementos que los componen: 
 
4.3.1. Vallas de seguridad: 
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Se colocará una valla de seguridad alrededor de los parques infantiles, de manera que los niños 
puedan estar en todo momento localizados por sus padres y evitar que salgan fuera del área. La longitud 
a vallar entre los dos parques infantiles es de 259,3 metros. 
 
Sus características son las siguientes: 
 
• Valla Rústica: 
 
Descripción: Madera de pino con tratamiento autoclave a vacío-presión clase 4 contra la 
carcoma, termitas e insectos. Acabado color verdoso. 
 
Medidas: Diámetro de los postes de 120 x 1500 milímetros. 
Travesaños con diámetros de 80 x 2000 milímetros. 
 
 
 
Figura nº 9: Ficha técnica valla Rústica. www.benito.com. Septiembre 2014. 
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4.3.2. Rejilla antican: 
Se pondrán rejillas antican a la entrada de los dos parques infantiles para evitar la entrada de los 
perros, y que pueden resultar peligrosos, además de dejar excrementos y suciedad. 
 
4.3.3. Cartel informativo: 
Se colocarán carteles informativos en las entradas de los parques infantiles para indicar la edad 
de uso y otros datos de interés. Sus características son: 
 
Cartel informativo para parque infantil de 60 x 60 centímetros. Postes de tubo de acero de Ø100 
x 3 milímetros, pintados en polvo poliéster termoendurecible con tapones de final de tubo de caucho 
termoplástico. Panel de compacto HPL, de 60 x 60 centímetros, grabado mediante pantógrafo CNC. 
 
 
 
Figura nº 10: Cartel informativo. www.juegosalairelibre.com. Septiembre 2014. 
 
 
4.3.4. Parque infantil (1): 
 La superficie de este parque es de 1389,97 m². Se compone de los siguientes elementos: 
 
• Red doble tridimensional: 
 
Descripción: Red doble tridimensional para trepar. Además de resultar una atracción muy 
divertida, ayudará al desarrollo de habilidades motrices de los niños. 
 
Material: 
 
Postes: Utilización de diferentes compuestos metálicos muy resistentes a la corrosión y al 
vandalismo, como son el acero inoxidable, el aluminio anodizado o el hierro con zincado electroítico. 
 
Pintura: Una mano de lacado en polvo constituido por una mezcla de resinas poliéster, 
endurecedores y pigmentos, sin plomo y con alta resistencia a la meteorización. 
 
Piezas de plástico: polipropileno y nylon. 
 
Piezas metálicas: Acero S-235, AISI-304 y aluminio. 
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Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316. 
 
Cuerdas: Multifilamento trenzado, recubierto de Polipropileno y con nervios metálicos de alta 
resistencia. 
 
 
Figura 11: Red doble tridimensional. www.banoyjardin.com. Septiembre 2014. 
 
 
• Columpios: 
 
Descripción: Columpio de dos plazas con asiento mixto. Ayuda a desarrollar las facultades 
de equilibrio y coordinación. 
 
Edad recomendada: A partir de 2 años. 
Zona de caída mínima: 593x 289 cm 
Altura del asiento: 45 cm 
Dimensiones del conjunto: 308x161x203 cm 
Peso aproximado: 75 kg 
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Figura nº 12: Columpios infantiles. www.pavimentosinfantiles.es. Septiembre 2014. 
 
 
• Parque rocódromo: 
 
Descripción: Se trata de un parque infantil muy competo. Calidad ISO-900, certificado TUV, 
normas de seguridad Europeas UNI EN 1176. 
 
Fabricado en madera silvestre laminada microempalmada, y previamente tratada en autoclave 
nivel IV. 
 
Travesaños redondos de madera de haya de 40 mm de diámetro. Tejado de contrachapados 
fenólicos antihumedad, HPL o polietileno. Colores esmaltados en poliuretano resistentes al sol y a las 
inclemencias climatológicas. Pinturas no tóxicas. Piezas metálicas de acero protegidas contra la 
corrosión mediante recubrimiento en polvo poliester termoendurecible. Tornillería y cadenas de acero 
cincado y bicromatado. Tuercas protegidas con tapón de plástico. Edad recomendada: de 3 a 12 años. 
 
Composición:  
 
- 2 torres con tejado de 81 x 81 cm con plataforma a 120 cm de altura 
- 1 torre de 125 x 81 cm a 120 cm de altura 
- Barandillas metálicas y de contrachapado fenólico, HPL o polietileno 
- 2 tobogánes, 1 estrecho y 1 ancho, ambos con la deslizadera de acero inoxidable 
- 1 escalerilla de acceso estrecha con pasamanos a 120 cm de altura 
- 1 rocódromo inclinado para facilitar el acceso como unión entre torretas hay una pasarela 
curva y un tubo metálico horizontal de 2m de longitud. 
Medidas de la estructura: 
6,2 m (largo) x 4,65 m (ancho) x 2,84 m (alto) 
 
Medidas del área de seguridad: 
9,7 m x 7,6 m 
 
Altura de caída: 1,20 m 
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Figura nº 13: Parque rocódromo. www.juegosalairelibre.com. Septiembre 2014. 
 
 
4.3.5. Parque infantil (2): 
Este parque tiene una superficie de 900 m². Los elementos que lo componen se describen a 
continuación: 
  
• Tobogán-casita: 
 
Descripción: Un fuerte tobogán con una casita.Calidad ISO-900, certificado TUV, normas de 
seguridad Europeas UNI EN 1176.  
 
Composición: Madera tratada con autoclave según normativa UNI En 351 con aditivo Extra-Coat 
repelente al agua y colorantes Tanatone con protección U.V.A.  
 
Incluye:  
1 casita con tejado 
1 tobogan de acero inoxidable 
1 escalera  
 
Medidas de la estructura: 3,53 m (largo) x 1,27 m (ancho) x 2,84 m (alto) 
Medidas del área de seguridad: 7 m x 3,81 m 
 
Edad recomendada de 3 a 8 años. 
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Figura nº 14: Tobogán-casita. www.juegosalairelibre.com. Septiembre 2014. 
 
• Barco pirata: 
 
Descripción: Un espectacular parque infantil en forma de barco pirata.Calidad ISO-900, 
certificado TUV, normas de seguridad Europeas UNI EN 1176. 
 
Incluye:  
- 3 torres con tejado de 125 x 125 cm con plataformas a 120 y 200 cm de altura 
- 4 plataformas: 1 de 81 x 81 cm y 3 de 81 x 125 cm, ambas con altura de 120 cm 
- 4 torres de 125 x 125 cm con plataforma a 120 cm de altura 
- 5 torres de 125 x 125 cm de plataforma a 160 cm de altura 
- 1 plataforma a 60 cm destinada para los niños más pequeños 
- 2 pasarelas oscilantes de diferentes anchuras que comunican las dos partes del barco, 
posibilitando el paso de un lado a otro a una cierta altura 
- rampas de acceso de madera de distintas anchuras 
- 1 rampa de cuerdas 
- 2 cuerdas para trepar con una altura de 200 cm 
- 1 rocódromo en el interior del barco, que asciende a la altura de 160 cm  
- 1 escalera de madera con barandillas laterales por la parte interior 
- 1 escalerita en la plataforma de 60 cm para los más pequeños con amplios espacios laterales 
para que puedan ser ayudados por los mayores 
- 2 toboganes de acero inoxidable a 120 cm de altura 
- 1 tobogán espiral de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 160 cm de altura 
- 1 tobogán para los menores de 3 años, de acero inoxidable 
- 1 escalera con mesillas triangulares a modo de plataforma para facilitar la entrada a los niños 
que tengan algún tipo de minusvalía 
 
Todo el barco contiene barandillas de acero y paneles compactos a modo de barreras 
 
Medidas de la estructura: 12,70 m (largo) x 9 m (ancho) x 4,5 m (alto) 
 
Medidas del área de seguridad: 15,70 m x 13 m  
 
Altura de caída: 2 m  
 
Edad recomendada: de 1 a 12 años 
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Figura nº 15: Barco pirata. www.juegosalairelibre.com. Septiembre 2014. 
 
 
4.4. Elementos del área de gimnasia: 
 
Esta zona está destinada a fomentar el deporte en las personas mayores. Constará de 10 
equipos adecuados para ejercitar todo el cuerpo.  
 
Tendrán placas con instrucciones explicativas sencillas de fácil lectura y comprensión. Las 
características de los equipos se detallan a continuación: 
 
• Esquí de fondo: 
 
Refuerzo de la actividad cardiaca y respiratoria, ayudando al desarrollo de la musculatura 
intercostal, cadera, abdomen y espalda.  
Efectivo para la cura de la espondilosis cervical,refuerzo de los músculos lumbares, hombro 
rígido, rigidez articular, artritis reumatoide, etc. 
 
Medidas: 3670 x 565 x 2000 mm 
 
 
Figura nº 16: Esquí de fondo. www.dreipark.es. Septiembre 2014. 
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• El pony: 
 
Refuerzo de la actividad cardiaca y respiratoria, ayudando al desarrollo de la musculatura 
intercostal, cadera, abdomen y espalda. 
Muy bueno para la recuperación articular en muñeca, codo y rodilla. 
 
Medidas: 1360 x 1245 x 2000 mm 
 
 
Figura nº 17: El pony. www.dreipark.es. Septiembre 2014. 
 
• El ascensor: 
 
Refuerzo de las extremidades superiores, hombros y espalda, y mejora de la flexibilidad, agilidad 
y coordinación de las articulaciones de hombros y codo; indicado especialmente para el codo de tenista, 
etc. 
Medidas: 2155 x 760 x 2000 mm 
 
 
Figura nº 18: El ascensor. www.dreipark.es. Septiembre 2014. 
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• El timón: 
 
Aumento de la musculatura en hombros, aumento de la flexibilidad de la articulación. 
 
Medidas: 1335 x 935 x 2000 mm 
 
 
Figura nº 19: El timón. www.dreipark.es. Septiembre 2014. 
 
 
• El columpio: 
 
Desarrollo, mejora y estabilidad de extremidades inferiores. Bueno para aumentar la flexibilidad 
al doblar y estirar la espalda, artritis reumatoide, atrofia muscular, ciática, esguince de tobillo, etc. 
 
Medidas: 1785 x 550 x 2000 mm 
 
 
Figura nº 20: El columpio. www.dreipark.es. Septiembre 2014. 
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• El surf: 
 
Refuerzo de la actividad cardiaca y respiratoria, ayudando al desarrollo de la musculatura 
intercostal, cadera, abdomen y espalda. Mejora la coordinación y el equilibrio. 
 
Medidas: 1690 x 950 x 2000 mm 
 
 
Figura nº 21: El surf. www.dreipark.es. Septiembre 2014. 
 
• La jota: 
 
Mejora en los músculos extensores y ligamentos en piernas, desarrollando la flexibilidad y 
agilidad articular; bueno para la mejora en problemas articulares, dolores de espalda al doblarse y 
estirarse, atrofias musculares, etc. 
 
Medidas: 900 x 870 x 2000 mm 
 
 
Figura nº 22: La jota. www.dreipark.es. Septiembre 2014. 
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• El masaje: 
 
Especialmente indicado para el trabajo de caderas, extremidades inferiores, espalda, región 
lumbar y abdominal. 
 
Medidas: 1780 x 790x 2000 mm 
 
 
Figura nº 23: El masaje. www.dreipark.es. Septiembre 2014. 
 
 
• La cintura: 
 
Trabajo de espalda, cadera, rodilla, tobillo y pies. Muy adecuado para mantener en forma la 
región lumbar, espalda y hombros. 
 
Medidas: 1500 x 550x 2000 mm 
 
 
Figura nº 24: La cintura. www.dreipark.es. Septiembre 2014. 
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• La tumbona: 
 
Desarrollo y fortalecimiento de la región lumbar y abdominal, reducción de cúmulos de grasa 
abdominales. 
 
Medidas: 1495 x 1350 x 2000 mm 
 
 
Figura nº 25: La tumbona. www.dreipark.es. Septiembre 2014. 
 
4.5. Elementos de la senda botánica: 
Se colocarán varios carteles en el recorrido de la senda. Estos carteles contendrán información 
sobre las especies vegetales como el nombre (científico y vulgar), el hábitat, las características 
principales y algunos otros datos de interés. De esta forma, los más curiosos podrán familiarizarse con 
las especies, y aprender cosas sobre ellas. 
 
 
 
 
Foto nº 9: Cartel informativo similar al de la propuesta. Septiembre 2014. 
 
4.6. Elementos del campo de fútbol: 
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• Porterías: 
 
Se colocarán dos porterías en el interior del campo de fútbol, una a cada lado. Las porterías 
tienen las siguientes características: 
 
Descripción: Portería para la práctica del fútbol 11 fija. La portería de fútbol tiene un marco 
frontal construido en perfil ovalado de diámetro 120x100 mm. 
 
Los soportes para la red están construidos en un tubo redondo de 40 mm de diámetro que 
ofrecen un vuelo de 80 cm para la red en su parte superior.  
 
La base abatible está fabricada en tubo de acero de 40 mm de diámetro y está equipada en todo 
su perímetro de cilindros-guía para facilitar una perfecta fijación de la red. 
 
Esta portería de fútbol 11 tiene un exclusivo sistema de doble anclaje que evita que los postes 
queden atascados en el interior de las vainas. El conjunto está formado por dos elementos: uno fijo que 
se empotra en el pavimento y el otro que sirve de unión entre el poste y el anclaje. 
 
Medidas: 
 
Longitud interior: 7,32 metros 
Altura interior: 2,44 metros 
Base (profundidad): 2,30 metros 
 
La red de la portería, están confeccionada en hilo de nylon OLN de Ø3½ mm malla de 120x120 
mm sin nudos. 
 
Las dimensiones: 7,5 m (largo) x 2,5 m (alto) x 1,2 m (ángulo superior) x 2,5 m (ángulo inferior). 
 
La portería tiene unos acabados de marco termolacado epoxi y accesorios metálicos con 
galvanizado electrolítico Según norma EN748 Tipo 2. 
 
 
 
Figura nº 26: Portería. www.juegosalairelibre.com. Septiembre 2014. 
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• Vallas: 
 
Para evitar que, cuando los usuarios juegan al fútbol, el balón salga fuera del campo, se 
instalarán unas vallas de protección. Se trata de una valla con red de poliamida de 4 metros de altura. 
 
 
 
Foto nº 10: Valla de protección con red de poliamida. www.adosa.es. 
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ANEJO VIII: 
 
JUSTIFICACIÓN DE 
PRECIOS 
CÓDIGO   CANTIDAD   UD     DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL     IMPORTE 
 
Capítulo 1. Actuaciones Previas 
 Subcapítulo 1.1. Limpieza y adecuación del solar 
 
101.1 m² Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero 
y con p.p. de medios auxiliares. 
0,006 h Oficial 1ª construcción 18,40 0,11 
0,010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45,98 0,46 
2,000 % Medio auxiliar  0,57 0,01 
6,000 % Costes indirectos 0,58 0,03 
Precio total por m²..................................... 0,61 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
101.2 m³ Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y 
vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso 
canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas. 
0,030 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45,98 1,38 
0,120 h Camión basculante 4x4 14 t. 40,12 4,81 
1,100 m3 Cánon de desbroce a vertedero 4,00 4,40 
2,000 % Medio auxiliar  10,59 0,21 
6,000 % Costes indirectos 10,80 0,65 
Precio total por m³.................................... 11,45 
  El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de ONCE EUROS CON CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
Subcapítulo 1.2. Tala y destoconado  
102.1 ud Cortado, troceado y transporte fuera de la obra de tronco de árbol por centímetro de perímetro, 
medido a un metro de altura sobre la rasante del pavimento o terreno circundante. 
0,050 h Oficial 1ª construcción 18,40 0,92 
0,005 h Retrocargadora neumáticos 100 CV 45,24 0,23 
0,100 h Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 4,09 0,41 
2,000 % Medio auxiliar  1,56 0,03 
6,000 % Costes indirectos 1,59 0,10 
Precio total por ud ..................................... 1,69 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de UN EURO CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
102.2  ud Extracción y transporte a vertedero de tocón.  
 0,800 h Oficial 1ª construcción 18,40 14,72 
 0,250 h Destoconadora 67,50 16,88 
 2,000 % Medio auxiliar  31,60 0,63 
 6,000 % Costes indirectos 32,23 1,93 
Precio total por ud .................................... 34,16 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS CON DIECISEIS 
CÉNTIMOS 
Subcapítulo 1.3. Movimiento de tierras  
103.1 m³ Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de 
terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. 
0,035 h Oficial 1ª construcción 18,40 0,64 
0,035 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45,98 1,61 
2,000 % Medio auxiliar  2,25 0,05 
6,000 % Costes indirectos 2,30 0,14 
Precio total  por m³..................................... 2,44 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de DOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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103.2  m² Refino, nivelación y apisonado, por medios mecánicos, de la explanación. 
 
0,008 h Capataz 17,98 0,14 
0,004 h Motoniveladora de 135 CV 57,83 0,23 
0,004 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 60,83 0,24 
2,000 % Medio auxiliar  0,61 0,01 
6,000 % Costes indirectos 0,62 0,04 
Precio total  por  m ²................................... 0,66 
 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de  SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
103.3  m3 Carga de tierra con pala cargadora sobre camión basculante y transporte a vertedero     
situado a una distancia de 20-30 km, considerando ida y vuelta, i/p.p. de medios auxiliares, 
canon vertido de tierras, medido el volumen. 
 
0,035 h Minicargadora neumáticos 60 CV 32,64 1,14 
0,285 h Camión basculante 4x4 14 t. 40,12 11,43 
1,000 m3 Cánon de tierra a vertedero 4,00 4,00 
2,000 % Medio auxiliar  16,57 0,33 
6,000 % Costes indirectos 16,90 1,01 
Precio total por m³ ................................... 17,91 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS. 
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Capítulo 2. Viales y accesos 
Subcapítulo 2.1. Pavimentos 
201.1 m ³    Base de zahorra natural de 7 cm de espesor, clasificada (husos ZA25 y ZA40) puesta en 
obra y compactada, medida sobre perfil. 
 
0,080 h Capataz 17,98 1,44 
0,150 h Oficial 1ª construcción 18,40 2,76 
0,025 h Motoniveladora de 200 CV 67,35 1,68 
0,025 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 60,83 1,52 
0,025 h Camión basculante 4x4 14 t. 40,12 1,00 
0,025 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 30,14 0,75 
2,200 t Zahorra natural 6,93 15,25 
0,150 m ³ Agua potable en obra 1,18 0,18 
2,000 % Medio auxiliar  24,58 0,49 
6,000 % Costes indirectos 25,07 1,50 
Precio total por m ³  .................................... 26,57 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
 
201.2 m ³    Pavimento continuo de hormigón HM-20/20, de 15 cm de espesor, armado con mallazo de 
acero 15x15.6 cm, coloreado y enriquecido superficialmente con productos específicos, y 
con acabado impreso en relieve mediante estampación con moldes de acucho, sobre firme 
no incluido en el presente precio. 
 
0,270 h Oficial 1ª construcción 18,40 4,97 
0,810 h Peón especializado construcción 16,00 12,96 
0,018 h Vibrador horm.gaso D=50 c/mangu 2,67 0,05 
0,005 h Equipo autoprop. cortajuntas horm 11,90 0,06 
0,150 h Hidrolimpiadora a presión 1,50 0,23 
0,105 m3 Horm.central HM-20/p/20/i 72,11 7,57 
1,020 kg Mallazo acero electros.15x15.6 0,62 0,63 
0,150 kg Colorante endurecedor H.impreso 1,56 0,23 
0,100 kg Polvo desencofrante 7,70 0,77 
0,750 m2 Lámina PE transparente e=0.2 mm 0,48 0,36 
0,100 l Resina acabado pavim.horm. 3,61 0,36 
0,500 m Sellado junta 1cm poliuretano 3,48 1,74 
2,000 % Medio auxiliar  29,93 0,60 
6,000 % Costes indirectos 30,53 1,83 
Precio total por m ³ ................................... 32,36 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
 
201.3 m ³ Suministro a granel y extensión de arena de río en jardinería de 8 cm de espesor, por 
medios mecánicos. 
 
0,060 h Oficial 1ª construcción 18,40 1,10 
0,005 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45,98 0,23 
1,300 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,80 21,84 
2,000 % Medio auxiliar 23,17 0,46 
6,000 % Costes indirectos 23,63 1,42 
     
Precio total por m ³.................................... 25,05 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS.
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201.4 m³    Pavimento terrizo peatonal de 7 cm de espesor, realizado con albero de Alcalá de Guadaira 
o similar, sin considerar el transporte a obra, sobre explanada afirmada con terrizo 
existente, no considerada en el presente precio, extendida y refinada a mano, capa 
separadora anticontaminante de geotextil punzonado, no tejido, de 200 g/m2, i/perfilado 
de bordes, humectación, apisonado y limpieza, medida la superficie ejecutada en obra. 
 
0,005 h Oficial 1ª jardinería 18,40 0,09 
0,060 h Peón jardinería 15,79 0,95 
0,020 h Dumper autocargable 1.500kg 5,68 0,11 
0,030 h Rodillo tandem autopr. 1.4t 34,30 1,03 
0,010 m3 Agua potable en obra 1,18 0,01 
0,077 m3 Albero  s/transp. 24,45 1,88 
1,050 m2 Geotextil no tejido 200g/m2 1,05 1,10 
2,000 % Medio auxiliar  5,17 0,10 
6,000 % Costes indirectos 5,27 0,32 
Precio total por m³ .................................... 5,59 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de CINCO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
201.5 m² Suministro de materia decorativa de inertes realizada con jabre granítico extendido en capa 
uniforme de 7 cm de espesor, sobre malla antihierbas fabricada en PP de 140 g/m2, con 
medios manuales, incluidos rasanteo, preparación previa del terreno, distribución del 
material, extendido y acabado final, limpieza y riego de asentamiento, medida la superficie 
ejecutada en obra. 
 
0,010 h Oficial 1ª jardinería 18,40 0,18 
0,050 h Peón jardinería 15,79 0,79 
0,070 m3 Jabre granítico cribado color 47,00 3,29 
1,100 h Dumper autocargable 1.500kg 5,68 6,25 
0,075 m3 Agua potable en obra 1,18 0,09 
2,000 % Medio auxiliar  10,60 0,21 
6,000 % Costes indirectos 10,81 0,65 
Precio total por m² .................................... 11,46 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de ONCE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 Subcapítulo 2.2. Bordillos 
202.1 m Suministro y colocación de chapa de acero A 42b de 5 x 100 mm, como delimitador de zonas, 
incluso pp. de piquetas de clavado a 0,50 m de redondo de 4 mm y 16 cm de longitud, con 
dos manos de antioxidante y esmalte. 
 
0,050 h Oficial 1ª jardinería 18,40 0,92 
0,200 h Peón jardinería 15,79 3,16 
1,000 m Delimitador chapa de acero A 42b de 5 x100 mm 18,00 18,00 
2,000 % Medio auxiliar  22,08 0,44 
6,000 % Costes indirectos 22,52 1,35 
Precio total por m ..................................... 23,87 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS CON OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS.
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Capítulo 3. Plantaciones 
 Subcapítulo 3.1. Especies arbóreas 
301.1.   ud Suministro y plantación de Acacia dealbata de >18 cm de circunferencia, incluso 
apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor. 
 
0,200 h Oficial 1ª jardinería 18,40 3,68 
0,500 h Peón jardinería 15,79 7,90 
0,050 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 48,30 2,42 
1,500 kg Substrato vegetal fertilizado 0,65 0,98 
0,050 m3 Agua 1,11 0,06 
1,000 ud Acacia dealbata >18 cm cont. 248,97 248,97 
2,000 % Medio auxiliar  264,01 5,28 
6,000 % Costes indirectos 269,29 16,16 
Precio total por ud .................................285,45 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON 
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
301.2.   ud  Suministro y plantación de Acer platanoides y pseudoplatanus de > 18 cm de 
circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, 
en contenedor. 
 
0,200 h Oficial 1ª jardinería 18,40 3,68 
0,500 h Peón jardinería 15,79 7,90 
0,050 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 48,30 2,42 
2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,65 1,30 
0,050 m3 Agua 1,11 0,06 
1,000 ud Acer pseudoplatanus>18 cm cont. 65,98 65,98 
2,000 % Medio auxiliar  81,34 1,63 
6,000 % Costes indirectos 82,97 4,98 
Precio total por ud  .................................... 87,95 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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301.3   ud Suministro y plantación de Aesculus hipocastanum de >18 cm de circunferencia, incluso         
apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en cepellón. 
 
0,200 h Oficial 1ª jardinería 18,40 3,68 
0,500 h Peón jardinería 15,79 7,90 
0,050 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 48,30 2,42 
2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,65 1,30 
0,050 m3 Agua 1,11 0,06 
1,000 ud Aesculus hippocastanum > 18 cm cep. 155,20 155,20 
2,000 % Medio auxiliar  170,56 3,41 
6,000 % Costes indirectos 173,97 10,44 
Precio total por ud ...................................1.84,41 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
      301.4   ud Suministro y plantación de Albizia julibrissin de >18 cm de circunferencia, incluso 
apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor. 
 
0,200 h Oficial 1ª jardinería 18,40 3,68 
0,500 h Peón jardinería 15,79 7,90 
0,050 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 48,30 2,42 
2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,65 1,30 
0,050 m3 Agua 1,11 0,06 
1,000 ud Albizia julibrissin >18 cm cont. 103,52 103,52 
2,000 % Medio auxiliar  118,88 2,38 
6,000 % Costes indirectos 121,26 7,28 
Precio total por ud ................................128,54 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
 
      301.5 ud Suministro y plantación de Araucaria araucana en contenedor de 80-100 cm de altura 
incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego. 
 
0,150 h Oficial 1ª jardinería 18,40 2,76 
0,400 h Peón jardinería 15,79 6,32 
0,040 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 48,30 1,93 
1,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,65 0,65 
0,030 m3 Agua 1,11 0,03 
1,000 ud Araucaria araucana 80-100cm cont. 86,25 86,25 
2,000 % Medio auxiliar  97,94 1,96 
6,000 % Costes indirectos 99,90 5,99 
Precio total por ud ...................................105,89 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
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301.6  ud Suministro y plantación de Catalpa bignonioides de 16-18 cm de circunferencia, incluso 
apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 
 
0,200 h Oficial 1ª jardinería 18,40 3,68 
0,500 h Peón jardinería 15,79 7,90 
0,050 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 48,30 2,42 
1,500 kg Substrato vegetal fertilizado 0,65 0,98 
0,050 m3 Agua 1,11 0,06 
1,000 ud Catalpa bignonioides 16-18 cm cont. 35,00 35,00 
2,000 % Medio auxiliar  50,04 1,00 
6,000 % Costes indirectos 51,04 3,06 
Precio total por ud  ................................. 54,10 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 
 
    301.7   ud Suministro y plantación de Cedrus deodara, libani o atlántica de 1.75-2.0 m de altura en 
contenedor, incluso apertura en hoyo de 0.60 x 0.60 x0.60 m y primer riego. 
 
0,200 h Oficial 1ª jardinería 18,40 3,68 
0,500 h Peón jardinería 15,79 7,90 
0,050 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 48,30 2,42 
1,500 kg Substrato vegetal fertilizado 0,65 0,98 
0,050 m3 Agua 1,11 0,06 
1,000 ud Cedrus deodara 1,75-2,00 m cont. 57,04 57,04 
2,000 % Medio auxiliar  72,08 1,44 
6,000 % Costes indirectos 73,52 4,41 
Precio total por ud ................................... 77,93 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
    301.8   ud Suministro y plantación de Cercis siliquastrum de 16-18 cm de circunferencia, incluso 
apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 
 
0,200 h Oficial 1ª jardinería 18,40 3,68 
0,500 h Peón jardinería 15,79 7,90 
0,050 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 48,30 2,42 
2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,65 1,30 
0,050 m3 Agua 1,11 0,06 
1,000 ud Cercis siliquastrum 16-18 cm cont. 161,46 161,46 
2,000 % Medio auxiliar  176,82 3,54 
6,000 % Costes indirectos 180,36 10,82 
Precio total por ud ............................191,18 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 
    301.9   ud Suministro y plantación de Ginkgo biloba de 16-18 cm de circunferencia, incluso apertura de 
hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 
 
0,200 h Oficial 1ª jardinería 18,40 3,68 
0,500 h Peón jardinería 15,79 7,90 
0,050 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 48,30 2,42 
2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,65 1,30 
0,050 m3 Agua 1,11 0,06 
1,000 ud Ginkgo biloba de 16-18cm cont 219,77 219,77 
2,000 % Medio auxiliar  235,13 4,70 
6,000 % Costes indirectos 239,83 14,39 
Precio total por ud ..............................254,22 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON 
VEINTIDÓS CÉNTIMOS
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    301.10   ud Suministro y plantación de Lagestroemia indica de 16-18 cm de circunferencia, incluso 
apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón. 
 
0,200 h Oficial 1ª jardinería 18,40 3,68 
0,500 h Peón jardinería 15,79 7,90 
0,050 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 48,30 2,42 
2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,65 1,30 
0,050 m3 Agua 1,11 0,06 
1,000 ud Lagestroemia indica 16-18 cm cep. 225,00 225,00 
2,000 % Medio auxiliar  240,36 4,81 
6,000 % Costes indirectos 245,17 14,71 
Precio total por ud ................................259,88 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON 
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
  301.11  ud Suministro y plantación de Liquidambar styraciflua de 16-18 cm circunferencia, incluso 
apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 
 
0,200 h Oficial 1ª jardinería 18,40 3,68 
0,500 h Peón jardinería 15,79 7,90 
0,050 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 48,30 2,42 
2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,65 1,30 
0,050 m3 Agua 1,11 0,06 
1,000 ud Liquidamabar styraciflua 16-18 cm cont. 190,00 190,00 
2,000 % Medio auxiliar  205,36 4,11 
6,000 % Costes indirectos 209,47 12,57 
Precio total por ud  ............................222,04 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON CUATRO 
CÉNTIMOS 
 
 301.12  ud Suministro y plantación de Malus ssp de 14-16 cm circunferencia, incluso apertura de 
hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 
 
0,200 h Oficial 1ª jardinería 18,40 3,68 
0,500 h Peón jardinería 15,79 7,90 
0,050 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 48,30 2,42 
2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,65 1,30 
0,050 m3 Agua 1,11 0,06 
1,000 ud Malus ssp 14-16 cm cont. 75,00 75,00 
2,000 % Medio auxiliar  90,36 1,81 
6,000 % Costes indirectos 92,17 5,53 
Precio total por ud ................................. 97,70 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS.
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301.13   ud Suministro y plantación de Olea europaea de 14-16 cm circunferencia, incluso apertura de 
hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 
 
0,200 h Oficial 1ª jardinería 18,40 3,68 
0,500 h Peón jardinería 15,79 7,90 
0,050 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 48,30 2,42 
2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,65 1,30 
0,050 m3 Agua 1,11 0,06 
1,000 ud Olea europaea 14-16 cm cont. 120,00 120,00 
2,000 % Medio auxiliar  135,36 2,71 
6,000 % Costes indirectos 138,07 8,28 
Precio total por ud ..................................146,35 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
 
302.14   ud Suministro y plantación de Pinus pinea de 0.75-1.00 m de altura, en cepellón, incluso 
apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego. 
 
0,050 h Oficial 1ª jardinería 18,40 0,92 
0,400 h Peón jardinería 15,79 6,32 
0,040 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 48,30 1,93 
1,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,65 0,65 
0,030 m3 Agua 1,11 0,03 
1,000 ud Pinus pinea 0,75-1,00 m 12,58 12,58 
2,000 % Medio auxiliar  22,43 0,45 
6,000 % Costes indirectos 22,88 1,37 
Precio total por ud ................................. 24,25 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS CON VEINTICINCO 
CÉNTIMOS 
 
302.15  ud Suministro y plantación de Platanus hispanica 14-16 cm circunferencia, incluso apertura de 
hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 
 
0,200 h Oficial 1ª jardinería 18,40 3,68 
0,500 h Peón jardinería 15,79 7,90 
0,050 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 48,30 2,42 
1,500 kg Substrato vegetal fertilizado 0,65 0,98 
0,050 m3 Agua 1,11 0,06 
1,000 ud Platanus hispanica 16-18 cm cont. 49,20 49,20 
2,000 % Medio auxiliar  64,24 1,28 
6,000 % Costes indirectos 65,52 3,93 
Precio total por ud .........................69,45 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
 
302.16  ud Suministro y plantación de Prunus avium 16-18 cm circunferencia, incluso apertura de 
hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 
 
0,200 h Oficial 1ª jardinería 18,40 3,68 
0,500 h Peón jardinería 15,79 7,90 
0,050 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 48,30 2,42 
1,500 kg Substrato vegetal fertilizado 0,65 0,98 
0,050 m3 Agua 1,11 0,06 
1,000 ud Prunus avium 16-18 cm cont. 79,00 79,00 
2,000 % Medio auxiliar  94,04 1,88 
6,000 % Costes indirectos 95,92 5,76 
Precio total por ud .........................101,68 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS CON SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS. 
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CÓDIGO   CANTIDAD   UD     DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL     IMPORTE 
 
  301.17   ud Suministro y plantación de Prunus cerasifera de 2-2.5m, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 
0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 
 
0,200 h Oficial 1ª jardinería 18,40 3,68 
0,500 h Peón jardinería 15,79 7,90 
0,050 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 48,30 2,42 
2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,65 1,30 
0,090 m3 Agua 1,11 0,10 
1,000 ud Prunus cerasifera de 2 a 2.5 m cont. 55,14 55,14 
2,000 % Medio auxiliar  70,54 1,41 
6,000 % Costes indirectos 71,95 4,32 
Precio total por ud  ...................................76,27 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad dede  SETENTA Y SEIS EUROS CON VEINTISIETE 
CÉNTIMOS 
  301.18   ud Suministro y plantación de Robinia pseudoacacia de 14-16 cm circunferencia, incluso 
apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón. 
 
0,200 h Oficial 1ª jardinería 18,40 3,68 
0,500 h Peón jardinería 15,79 7,90 
0,050 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 48,30 2,42 
2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,65 1,30 
0,050 m3 Agua 1,11 0,06 
1,000 ud Robina pseudoacacia 14-16 cm cep. 34,00 34,00 
2,000 % Medio auxiliar  49,36 0,99 
6,000 % Costes indirectos 50,35 3,02 
Precio total por ud ................................... 53,37 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
  301.19 ud Suministro y plantación de Tilia europaea de 14-16 cm circunferencia, incluso apertura de 
hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 
 
0,200 h Oficial 1ª jardinería 18,40 3,68 
0,500 h Peón jardinería 15,79 7,90 
0,050 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 48,30 2,42 
2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,65 1,30 
0,050 m3 Agua 1,11 0,06 
1,000 ud Tilia europaea 14-16 cm cont. 78,00 78,00 
2,000 % Medio auxiliar  93,36 1,87 
6,000 % Costes indirectos 95,23 5,71 
Precio total por ud .............................100,94 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de CIEN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
CÓDIGO   CANTIDAD   UD     DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL     IMPORTE 
Subcapítulo 3.2. Especies arbustivas 
 
  302.1   ud Suministro y plantación de Berberis thumbergii atropurpurea de 0.40-0.60 m de altura, 
incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 
0,050 h Oficial 1ª jardinería 18,40 0,92 
0,200 h Peón jardinería 15,79 3,16 
0,030 h Minicargadora neumáticos 40 CV 30,60 0,92 
0,400 kg Substrato vegetal fertilizado 0,65 0,26 
0,030 m3 Agua 1,11 0,03 
1,000 ud Berberis thunb.atrop. 0,4-0,6 m cont. 6,98 6,98 
2,000 % Medio auxiliar  12,27 0,25 
6,000 % Costes indirectos 12,52 0,75 
Precio total por ud .................................................. 13,27 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de TRECE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS 
María Sanz Olmos Anejo VIII: Justificación de precios  
302.2  ud Suministro y plantación de Callistemon citrinus de 0.20-0.80 m  de altura, incluso 
apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor 
 
0,050 h Oficial 1ª jardinería 18,40 0,92 
0,200 h Peón jardinería 15,79 3,16 
0,030 h Minicargadora neumáticos 40 CV 30,60 0,92 
0,450 kg Substrato vegetal fertilizado 0,65 0,29 
0,040 m3 Agua 1,11 0,04 
1,000 ud Callistemon citrinus 0,2-0,8 m cont. 5,95 5,95 
2,000 % Medio auxiliar  11,28 0,23 
6,000 % Costes indirectos 11,51 0,69 
Precio total por ud  .................................................. 12,20 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de DOCE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 
María Sanz Olmos Anejo VIII: Justificación de precios  
CÓDIGO   CANTIDAD   UD     DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL     IMPORTE 
 
 
302.3    ud Suministro y plantación de Cistus albidus de 0.20-0.80 m  de altura, incluso apertura de 
hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor 
 
0,050 h Oficial 1ª jardinería 18,40 0,92 
0,100 h Peón jardinería 15,79 1,58 
0,030 h Minicargadora neumáticos 40 CV 30,60 0,92 
0,450 kg Substrato vegetal fertilizado 0,65 0,29 
0,040 m3 Agua 1,11 0,04 
1,000 ud Cistus albidus 0,20-0,80 m cont. 5,45 5,45 
2,000 % Medio auxiliar  9,20 0,18 
6,000 % Costes indirectos 9,38 0,56 
Precio total por ud .................................................. 9,94 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
 
302.4  ud Suministro y plantación de Cistus ladanifer de 0.20-0.80 m  de altura, incluso apertura de 
hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor 
 
0,050 h Oficial 1ª jardinería 18,40 0,92 
0,100 h Peón jardinería 15,79 1,58 
0,030 h Minicargadora neumáticos 40 CV 30,60 0,92 
0,450 kg Substrato vegetal fertilizado 0,65 0,29 
0,040 m3 Agua 1,11 0,04 
1,000 ud Cistus ladanifer 0,20-0,80 m cont. 5,45 5,45 
2,000 % Medio auxiliar  9,20 0,18 
6,000 % Costes indirectos 9,38 0,56 
Precio total por ud .................................................. 9,94 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
 
 302.5  ud Suministro y plantación de Cornus alba  de 40-60 cm  de altura, incluso apertura de hoyo y 
primer riego, en contenedor. 
 
0,020 h Oficial 1ª jardinería 18,40 0,37 
0,040 h Peón jardinería 15,79 0,63 
0,030 h Minicargadora neumáticos 40 CV 30,60 0,92 
0,100 kg Substrato vegetal fertilizado 0,65 0,07 
0,016 m3 Agua 1,11 0,02 
1,000 ud Cornus alba 40-60 cont. 4,00 4,00 
2,000 % Medio auxiliar  6,01 0,12 
6,000 % Costes indirectos 6,13 0,37 
Precio total por ud .................................................. 6,50 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad dede  SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 
 
302.6  ud Suministro y plantación de Cortaderia selloana de 1-1.5 m  de altura, incluso apertura de 
hoyo y primer riego, en contenedor. 
 
0,020 h Oficial 1ª jardinería 18,40 0,37 
0,040 h Peón jardinería 15,79 0,63 
0,030 h Minicargadora neumáticos 40 CV 30,60 0,92 
0,100 kg Substrato vegetal fertilizado 0,65 0,07 
0,016 m3 Agua 1,11 0,02 
1,000 ud Cortaderia selloana 1-1.5 m cont. 7,00 7,00 
2,000 % Medio auxiliar  9,01 0,18 
6,000 % Costes indirectos 9,19 0,55 
Precio total por ud .................................................. 9,74 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
María Sanz Olmos Anejo VIII: Justificación de precios  
 302.7  ud Suministro y plantación de Escallonia macrantha de 0.20-0.80 m  de altura, incluso 
apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 
0,050 h Oficial 1ª jardinería 18,40 0,92 
0,200 h Peón jardinería 15,79 3,16 
0,030 h Minicargadora neumáticos 40 CV 30,60 0,92 
0,400 kg Substrato vegetal fertilizado 0,65 0,26 
0,030 m3 Agua 1,11 0,03 
1,000 ud Escallonia macrantha 0,2-0,8 m cont. 14,25 14,25 
2,000 % Medio auxiliar  19,54 0,39 
6,000 % Costes indirectos 19,93 1,20 
Precio total por ud  .................................................. 21,13 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de de  VEINTIUN EUROS CON TRECE CÉNTIMOS 
María Sanz Olmos Anejo VIII: Justificación de precios  
CÓDIGO   CANTIDAD   UD     DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL     IMPORTE 
 
 
302.8  ud Suministro y plantación de Euonymus europaeus de 0.20-0.80 m  de altura, incluso 
apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor 
 
0,050 h Oficial 1ª jardinería 18,40 0,92 
0,200 h Peón jardinería 15,79 3,16 
0,030 h Minicargadora neumáticos 40 CV 30,60 0,92 
1,000 ud Eunymus europaeus 0,2-0,8 m cont. 13,47 13,47 
0,300 kg Substrato vegetal fertilizado 0,65 0,20 
0,020 m3 Agua 1,11 0,02 
2,000 % Medio auxiliar  18,69 0,37 
6,000 % Costes indirectos 19,06 1,14 
Precio total por ud  .................................................. 20,20 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de  VEINTE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 
 
  302.9   ud Suministro y plantación de Forsythia intermedia de 0.60-0.80 m de altura, incluso 
apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 
0,050 h Oficial 1ª jardinería 18,40 0,92 
0,350 h Peón jardinería 15,79 5,53 
0,030 h Minicargadora neumáticos 40 CV 30,60 0,92 
0,450 kg Substrato vegetal fertilizado 0,65 0,29 
0,040 m3 Agua 1,11 0,04 
1,000 ud Forsythia x intermedia 0,30-0,40 m cont 0,39 0,39 
2,000 % Medio auxiliar  8,09 0,16 
6,000 % Costes indirectos 8,25 0,50 
Precio total  por ud .................................................. 8,75 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de OCHO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
302.10    ud Suministro y plantación de Photinea fraseri "red robin" de 0.20-0.80 m  de altura, incluso 
apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 
0,050 h Oficial 1ª jardinería 18,40 0,92 
0,350 h Peón jardinería 15,79 5,53 
0,030 h Minicargadora neumáticos 40 CV 30,60 0,92 
0,400 kg Substrato vegetal fertilizado 0,65 0,26 
0,030 m3 Agua 1,11 0,03 
1,000 ud Photinea fraseri "red robin" 0,2-0,8 m cont. 7,95 7,95 
2,000 % Medio auxiliar  15,61 0,31 
6,000 % Costes indirectos 15,92 0,96 
Precio total por ud .................................................. 16,88 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
 
302.11  ud Suministro y plantación de Nerium oleander de 0.20-0.80 m  de altura, incluso apertura 
de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 
0,050 h Oficial 1ª jardinería 18,40 0,92 
0,350 h Peón jardinería 15,79 5,53 
0,030 h Minicargadora neumáticos 40 CV 30,60 0,92 
1,000 ud Nerium oleander 0,2-0,8 m cont. 4,85 4,85 
0,400 kg Substrato vegetal fertilizado 0,65 0,26 
0,030 m3 Agua 1,11 0,03 
2,000 % Medio auxiliar  12,51 0,25 
6,000 % Costes indirectos 12,76 0,77 
Precio total por ud  .................................................. 13,53 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de TRECE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
María Sanz Olmos Anejo VIII: Justificación de precios  
CÓDIGO   CANTIDAD   UD     DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL     IMPORTE 
 
 
302.12   ud Suministro y plantación de Juniperus horizontalis, pfitzeriana, etc. de 0.40 - 0.60 m de   
longitud de ramas, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m, y primer riego. 
 
0,050 h Oficial 1ª jardinería 18,40 0,92 
0,300 h Peón jardinería 15,79 4,74 
0,020 h Minicargadora neumáticos 40 CV 30,60 0,61 
0,500 kg Substrato vegetal fertilizado 0,65 0,33 
0,030 m3 Agua 1,11 0,03 
1,000 ud Junipernus horizontalis/pfitzeriana 0,4-0,6 m 6,95 6,95 
2,000 % Medio auxiliar  13,58 0,27 
6,000 % Costes indirectos 13,85 0,83 
Precio total por ud  .................................................. 14,68 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad deCATORCE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
302.13  ud  Suministro y plantación de Pyracantha angustifolia / coccinea de 0.20-0.80 m  de altura, 
incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 
0,050 h Oficial 1ª jardinería 18,40 0,92 
0,350 h Peón jardinería 15,79 5,53 
0,030 h Minicargadora neumáticos 40 CV 30,60 0,92 
1,000 ud Pyracantha spp. 0,2-0,8 m cont. 5,50 5,50 
0,400 kg Substrato vegetal fertilizado 0,65 0,26 
0,030 m3 Agua 1,11 0,03 
2,000 % Medio auxiliar  13,16 0,26 
6,000 % Costes indirectos 13,42 0,81 
Precio total por ud .................................................. 14,23 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad deCATORCE EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS 
 
302.14  ud Suministro y plantación de Retama sphaerocarpa de 0.30-0.40 m de altura, incluso 
apertura de hoyo y primer riego, en contenedor. 
 
0,050 h Oficial 1ª jardinería 18,40 0,92 
0,350 h Peón jardinería 15,79 5,53 
0,030 h Minicargadora neumáticos 40 CV 30,60 0,92 
0,450 kg Substrato vegetal fertilizado 0,65 0,29 
0,040 m3 Agua 1,11 0,04 
1,000 ud Retama sphaerocarpa 0,30-0,40 m cont 0,39 0,39 
2,000 % Medio auxiliar  8,09 0,16 
6,000 % Costes indirectos 8,25 0,50 
Precio total por ud .................................................. 8,75 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de OCHO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
302.15  ud Suministro y plantación de Tamarix gallica / petandra de 0.60-0.80 m de altura, incluso 
apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 
0,050 h Oficial 1ª jardinería 18,40 0,92 
0,350 h Peón jardinería 15,79 5,53 
0,030 h Minicargadora neumáticos 40 CV 30,60 0,92 
0,400 kg Substrato vegetal fertilizado 0,65 0,26 
0,030 m3 Agua 1,11 0,03 
1,000 ud Tamarix gallica 0.6-0.8 m cont. 12,00 12,00 
2,000 % Medio auxiliar  19,66 0,39 
6,000 % Costes indirectos 20,05 1,20 
Precio total por ud  .................................................. 21,25 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad deVEINTIÚN EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS 
María Sanz Olmos Anejo VIII: Justificación de precios  
 CÓDIGO   CANTIDAD   UD     DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL     IMPORTE 
 
302.16   ud Suministro y plantación de Viburnum tinus de 0.20-0.80 m de altura, incluso apertura de 
hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 
0,050 h Oficial 1ª jardinería 18,40 0,92 
0,350 h Peón jardinería 15,79 5,53 
0,030 h Minicargadora neumáticos 40 CV 30,60 0,92 
1,000 ud Viburnum tinus 0,2-0,8 m cont. 10,97 10,97 
0,400 kg Substrato vegetal fertilizado 0,65 0,26 
0,030 m3 Agua 1,11 0,03 
2,000 % Medio auxiliar  18,63 0,37 
6,000 % Costes indirectos 19,00 1,14 
Precio total por ud .................................................. 20,14 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS 
 
Subcapítulo 3.3. Especies de matorral 
303.1  ud Suministro y plantación de Halimium atriplicifolium de 0.20-0.30 m de altura, 
incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 
0,020 h Oficial 1ª jardinería 18,40 0,37 
0,040 h Peón jardinería 15,79 0,63 
0,100 kg Substrato vegetal fertilizado 0,65 0,07 
0,016 m3 Agua 1,11 0,02 
1,000 ud Halimium atriplicifolium  0,20-0,30 m cont 1,25 1,25 
2,000 % Medio auxiliar  2,34 0,05 
6,000 % Costes indirectos 2,39 0,14 
Precio total  por ud .................................................. 2,53 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de DOS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
303.2.   ud Suministro y plantación de Lavandula ssp. de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura de 
hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor. 
 
0,020 h Oficial 1ª jardinería 18,40 0,37 
0,040 h Peón jardinería 15,79 0,63 
0,100 kg Substrato vegetal fertilizado 0,65 0,07 
0,016 m3 Agua 1,11 0,02 
1,000 ud Lavandula spp. 10-20 cm cont. 2,50 2,50 
2,000 % Medio auxiliar  3,59 0,07 
6,000 % Costes indirectos 3,66 0,22 
Precio total por ud .................................................. 3,88 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de TRES EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
303.3   ud Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis de 0.20-0.30 m  de altura, incluso 
apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor. 
 
0,020 h Oficial 1ª jardinería 18,40 0,37 
0,040 h Peón jardinería 15,79 0,63 
1,000 ud Rosmarinus officinalis 20-30 cm 2,10 2,10 
0,100 kg Substrato vegetal fertilizado 0,65 0,07 
0,016 m3 Agua 1,11 0,02 
2,000 % Medio auxiliar  3,19 0,06 
6,000 % Costes indirectos 3,25 0,20 
Precio total  por  ud .................................................. 3,45 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de TRES EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
María Sanz Olmos Anejo VIII: Justificación de precios  
 CÓDIGO   CANTIDAD   UD     DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL     IMPORTE 
 
303.4   ud Suministro y plantación de Salvia officinalis de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura de 
hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor. 
 
0,010 h Oficial 1ª jardinería 18,40 0,18 
0,025 h Peón jardinería 15,79 0,39 
0,100 kg Substrato vegetal fertilizado 0,65 0,07 
0,016 m3 Agua 1,11 0,02 
1,000 ud Salvia officinalis 10-20 cm cont. 2,00 2,00 
2,000 % Medio auxiliar  2,66 0,05 
6,000 % Costes indirectos 2,71 0,16 
Precio total  por ud .................................................. 2,87 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de DOS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
303.5   ud Suministro y plantación de Thymus ssp. de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura de 
hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor. 
 
0,010 h Oficial 1ª jardinería 18,40 0,18 
0,025 h Peón jardinería 15,79 0,39 
0,100 kg Substrato vegetal fertilizado 0,65 0,07 
0,016 m3 Agua 1,11 0,02 
1,000 ud Thymus vulgaris 10-20 cm cont. 2,80 2,80 
2,000 % Medio auxiliar  3,46 0,07 
6,000 % Costes indirectos 3,53 0,21 
Precio total por ud .................................................. 3,74 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad  de TRES EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
Subcapítulo 3.4 Césped 
304.1 m2 Césped semillado, incluido laboreo terreno, rastrillado para rasantear el terreno, semillado 
(mezcla semillas según dirección facultativa), cubrición, paso de rulo y primeros riegos, para 
una superficie superior a 1.500 m2 
 
0,035 h Oficial 1ª jardinería 18,40 0,64 
0,090 h Peón jardinería 15,79 1,42 
0,025 h Motoazada normal 4,75 0,12 
0,007 h Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm gene 5,50 0,04 
0,100 kg Fertilizante complcésped NPK-Mg 1,10 0,11 
0,030 kg Mezcla semillas césped tipo natural 4,50 0,14 
0,005 m3 Mantillo limpio cribado 28,00 0,14 
2,000 % Medio auxiliar  2,61 0,05 
6,000 % Costes indirectos 2,66 0,16 
Precio total por m² .................................................. 2,82 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de DOS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
María Sanz Olmos Anejo VIII: Justificación de precios  
CÓDIGO   CANTIDAD   UD     DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL     IMPORTE 
 
Capítulo 4. Red de riego 
 Subcapítulo 1.1. Limpieza y adecuación del solar 
400.1 ud Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 1 elctroválvula y/o 
accesorios de riego. 
 
1,700 h Cuadrilla A 6,10 10,37 
1,000 ud Arqueta rect. plást. 1 electrov. c/tapa 7,89 7,89 
2,000 % Medio auxiliar  18,26 0,37 
6,000 % Costes indirectos 18,63 1,12 
Precio total por ud  .................................................. 19,75 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
400.2 ud Tobera  MP ROTATOR o equivalente, con rosca adaptable a cuerpos de difusores rosca 
macho, para una presión de trabajo de 1,75 a 3,75 atm, rango de alcance 3,7-4,6 m y arco 
de riego ajustable. 
 
0,025 h Oficial primera 17,97 0,45 
0,025 h Peón ordinario 15,66 0,39 
1,000 ud Tobera MP ROTATOR 3,7-4,6m arc.ajust 10,04 10,04 
2,000 % Medio auxiliar  10,88 0,22 
6,000 % Costes indirectos 11,10 0,67 
Precio total por ud .................................................. 11,77 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad deONCE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
400.3 ud Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de dos o tres elctroválvulas 
y/o accesorios de riego. 
 
1,700 h Cuadrilla A 6,10 10,37 
1,000 ud Arqueta rect. plást. 2-3 electrov. c/tapa 21,90 21,90 
2,000 % Medio auxiliar  32,27 0,65 
6,000 % Costes indirectos 32,92 1,98 
Precio total por ud .................................................. 34,90 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS 
400.4 ud Suministro e instalación de consola portátil para programción, transmisión y comprobación 
de datos, via señal infrarroja, a un número ilimitado de cajas de conexión, suministrada 
para su utilización en redes de riego programado. 
 
0,500 h Oficial 1ª electricista 18,78 9,39 
0,500 h Ayudante electricista 16,71 8,36 
1,000 ud Consola portatil control riego 259,10 259,10 
2,000 % Medio auxiliar  276,85 5,54 
6,000 % Costes indirectos 282,39 16,94 
Precio total por ud ..............................................299,33 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON 
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
400.5 ud Suministro e instalación de programador aut. 1 electrov. 
 
0,500 h Oficial 1ª electricista 18,78 9,39 
0,500 h Ayudante electricista 16,71 8,36 
1,000 ud Programador aut. 1 electrov. 184,20 184,20 
2,000 % Medio auxiliar  201,95 4,04 
6,000 % Costes indirectos 205,99 12,36 
Precio total por ud ................................................ .2. 18,35 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y 
CINCO CÉNTIMOS
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400.6 ud Suministro e instalación de electroválvula de 1" ø, en fibra de vidrio y nylon o delrin, 
solenoide 24 V, en C.A., apertura automática y manual, caudal regulable, juntas de 
neopreno, presión máxima de funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 10 m3/hora, incluso 
p.p. piezas de conexión. 
0,675 h Oficial primera 17,97 12,13 
0,675 h Peón ordinario 15,66 10,57 
1,000 ud Electrov. 24 V reguladora caudal 1" 33,55 33,55 
2,000 % Medio auxiliar  56,25 1,13 
6,000 % Costes indirectos 57,38 3,44 
Precio total por ud  .................................................. 60,82 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
400.7 ud Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una  longitud máx de 8m, 
realizada con tubo de polietileno de 63 mm de diám., de alta densidad y para 10 atm de 
presión máx con collarín de toma de polipropileno, p.p. de piezas especiales de polietileno 
y tapón roscado, terminada y en funcionamiento y sin incluir los permisos municipales y el 
canon de acometida, ni la rotura y restauración del pavimento 
 
4,179 h Oficial 1ª jardinería 18,40 76,89 
4,221 h Peón jardinería 15,79 66,65 
8,000 m Tub. polietileno. ad P 32 PN10 D=63 mm 4,35 34,80 
2,000 % Medio auxiliar  178,34 3,57 
6,000 % Costes indirectos 181,91 10,91 
Precio total por ud ................................................192,82 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
400.8 m3 Excavación en zanja para alojamiento de conducciones en red de riego de zonas verdes, de 
0.15 m de profundidad y 0.5 m de ancho , por medios mecánicos e incluso formación de 
caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte. 
0,030 h Peón ordinario 15,66 0,47 
0,030 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 48,30 1,45 
2,000 % Medio auxiliar  1,92 0,04 
6,000 % Costes indirectos 1,96 0,12 
Precio total  por m³.................................................. 2,08 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS 
 
400.9 m Suministro e instalación de tuberia integral con gotero autocompesante. Caudal 1.2-3.5 l/h, 
descarga uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de presión. Distancia entre goteros 0.75 m. 
 
0,050 h Peón ordinario 15,66 0,78 
1,000 m Tub.PEBD c/goteo integr. c/75cm D=16mm 0,35 0,35 
2,000 % Medio auxiliar  1,13 0,02 
6,000 % Costes indirectos 1,15 0,07 
Precio total  por m .................................................. 1,22 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de UN EURO CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS 
 
400.10 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de  40mm. de diámetro 
y 6.4 atmósferas, incluso juntas y parte proporcional de piezas especiales. 
 
0,130 h Oficial primera 17,97 2,34 
0,130 h Peón ordinario 15,66 2,04 
1,000 m Tub. polietil. PN 6.4 DN=40 2,86 2,86 
2,000 % Medio auxiliar  7,24 0,14 
6,000 % Costes indirectos 7,38 0,44 
Precio total por m .................................................. 7,82 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de SIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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400.11 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de  32mm. de diámetro 
y 6.4 atmósferas, incluso juntas y parte proporcional de piezas especiales. 
 
0,130 h Oficial primera 17,97 2,34 
0,130 h Peón ordinario 15,66 2,04 
1,000 m Tub. polietil. PN 6.4 DN=32 1,19 1,19 
2,000 % Medio auxiliar  5,57 0,11 
6,000 % Costes indirectos 5,68 0,34 
Precio total  por m .................................................. 6,02 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de SEIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS 
 
400.12 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de  32mm. de diámetro 
y 4.08 atmósferas, incluso juntas y parte proporcional de piezas especiales. 
 
0,130 h Oficial primera 17,97 2,34 
0,130 h Peón ordinario 15,66 2,04 
1,000 m Tub. polietil. PN 4.08 DN=32 1,19 1,19 
2,000 % Medio auxiliar  5,57 0,11 
6,000 % Costes indirectos 5,68 0,34 
Precio total por m .................................................. 6,02 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de  SEIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS 
 
400.13 m Suministro e instalación de tubería de policloruro de vinilo de 40mm. de diámetro y 10.2 
atmósferas, incluso juntas y parte proporcional de piezas especiales. 
 
0,130 h Oficial primera 17,97 2,34 
0,130 h Peón ordinario 15,66 2,04 
1,000 m Tub.PVC.PN 10.2 DN=40 2,62 2,62 
2,000 % Medio auxiliar  7,00 0,14 
6,000 % Costes indirectos 7,14 0,43 
Precio total por m .................................................. 7,57 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
400.14 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 25 mm exterior y 
4.08 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. 
0,040 h Oficial primera 17,97 0,72 
0,040 h Peón ordinario 15,66 0,63 
1,000 m Tub.polietileno DN=25mm PN=4.08 atm 0,58 0,58 
2,000 % Medio auxiliar  1,93 0,04 
6,000 % Costes indirectos 1,97 0,12 
Precio total por m ................................................. . 2,09 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de DOS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS 
 
400.15 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de 50 mm ø exterior y 
6.4 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. 
0,080 h Oficial primera 17,97 1,44 
0,080 h Peón ordinario 15,66 1,25 
1,000 m Tub.polietileno PN6.4 DN=50mm 7,62 7,62 
2,000 % Medio auxiliar  10,31 0,21 
6,000 % Costes indirectos 10,52 0,63 
Precio total por m  .................................................. 11,15 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de ONCE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS
María Sanz Olmos Anejo VIII: Justificación de precios  
CÓDIGO   CANTIDAD   UD     DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL     IMPORTE 
 
400.16 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 20 mm exterior y 
3.24 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. 
0,030 h Oficial primera 17,97 0,54 
0,030 h Peón ordinario 15,66 0,47 
1,000 m Tub.polietileno PN3.24 DN=20mm 0,40 0,40 
2,000 % Medio auxiliar  1,41 0,03 
6,000 % Costes indirectos 1,44 0,09 
Precio total por m .................................................. 1,53 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de UN EURO CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
400.17 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 16 mm exterior y 
3.24 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. 
0,030 h Oficial primera 17,97 0,54 
0,030 h Peón ordinario 15,66 0,47 
1,000 m Tub.polietil. PN 3.24 DN=16mm 0,35 0,35 
2,000 % Medio auxiliar %2 1,36 0,03 
6,000 % Costes indirectos 1,39 0,08 
Precio total por m .................................................. 1,47 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de UN EURO CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
400.18 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 25 mm exterior y 
3.25 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. 
 
0,045 h Oficial primera 17,97 0,81 
0,045 h Peón ordinario 15,66 0,70 
1,000 m Tub.polietileno PN3.25 DN=25mm 0,50 0,50 
2,000 % Medio auxiliar %2 2,01 0,04 
6,000 % Costes indirectos 2,05 0,12 
Precio total por  m .................................................. 2,17 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de DOS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS 
 
400.19 m Suministro e instalación de tubería de PVC de presión 12.75 atm, de 45.2 mm. de 
diámetro nominal,  colocada en instalaciones con p.p. de piezas especiales. 
 
0,130 h Peón ordinario 15,66 2,04 
0,130 h Oficial primera 17,97 2,34 
1,000 m Tubo PVC. DN=45.2mm. PN=12.75atm 2,00 2,00 
2,000 % Medio auxiliar  6,38 0,13 
6,000 % Costes indirectos 6,51 0,39 
Precio total por m .................................................. 6,90 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de  SEIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS 
 
400.20 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 20 mm exterior y 
4.08 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. 
0,030 h Oficial primera 17,97 0,54 
0,030 h Peón ordinario 15,66 0,47 
1,000 m Tub.polietileno PN3.24 DN=20mm 0,60 0,60 
2,000 % Medio auxiliar  1,61 0,03 
6,000 % Costes indirectos 1,64 0,09 
Precio total por m .................................................. 1,73 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de UN EURO CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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Capítulo 5. Alumbrado 
500.1    m Línea para alumbrado público enterrada bajo tierra, en zanja de 40 cm de ancho por 1.4m de 
profundidad, formada por: conductores de cobre con aislamiento canalizado bajo   tubo de PVC de 
D=110 mm en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso suministro, montaje 
y conexionado de cables conductores, retirada y transporte a vertedero, medida la longitud en 
funcionamiento. 
 
0,150 h Oficial 1ª electricista 18,78 2,82 
0,150 h Ayudante electricista 16,71 2,51 
0,240 M3 Zanja compac.mec<1.5 m sin carg. ni tran 11,76 2,82 
0,020 m3 Arena lavada de río 0-6 30 km 22,09 0,44 
1,000 m Tubo.PVC. D=110 mm 2,47 2,47 
4,000 m Cond. aisla. 0.6-1 kv 6 mm2 Cu 1,24 4,96 
1,000 m Cond. rígido 750 V 16 mm2 Cu 3,40 3,40 
0,240 m3 Relleno zanja c/ tierra prop. man. 4,41 1,06 
2,000 % Medio auxiliar  20,48 0,41 
6,000 % Costes indirectos 20,89 1,25 
Precio total por m .................................................. 22,14 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS 
 
500.2   ud Lámpara de vapor de sodio de alta presión de 150 W, conexión bilateral, incluido 
transporte y montaje. 
 
0,020 h Oficial 2ª electricista 16,71 0,33 
1,000 ud Lámpara SAP bilateral 150 W 44,00 44,00 
2,000 % Medio auxiliar  44,33 0,89 
6,000 % Costes indirectos 45,22 2,71 
Precio total por ud .................................................. 47,93 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
500.3  ud  Luminaria cerrada con equipo, clase I, según P.C.T.G., para lámpara vapor de sodio de 
alta presión de 150 W, con transporte y montaje. 
 
0,350 h Oficial 1ª electricista 18,78 6,57 
0,350 h Oficial 2ª electricista 16,71 5,85 
1,000 ud Lum. cerrada con equipo SAP 150 W clase I 157,79 157,79 
3,000 ud Material auxiliar eléctrico 0,74 2,22 
2,000 % Medio auxiliar %2 172,43 3,45 
6,000 % Costes indirectos 175,88 10,55 
Precio total por ud ................................................ .1. 86,43 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
 
500.4   ud Columna metálica de 4 m de altura, galvanizada y sin pintar, según P.C.T.G., incluyendo 
transporte y montaje y excluyendo la cimentación. 
 
0,300 h Oficial 1ª electricista 18,78 5,63 
0,300 h Oficial 2ª electricista 16,71 5,01 
0,212 h Grúa telescópica autoprop. 20 t 49,75 10,55 
1,000 ud Columna  de 4 m 180,00 180,00 
1,000 ud Material auxiliar eléctrico 0,74 0,74 
2,000 % Medio auxiliar %2 201,93 4,04 
6,000 % Costes indirectos 205,97 12,36 
Precio total por ud ................................................ .2. 18,33 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS
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500.5  ud Cimentación de soporte, para columna de 4 m o candelabro modelo VILLA, según N.E.C., 
incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 
110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con hormigón HM-25, situada en zona 
terriza o ajardinada, completamente terminada. 
 
2,450 h Oficial primera 17,97 44,03 
2,450 h Peón especializado 15,78 38,66 
0,500 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,84 2,42 
0,200 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 76,11 15,22 
1,000 ud Tapa y marco FD 0,40x0,40 44,07 44,07 
0,343 m3 Hormigón HM-25/P/40/I central 80,21 27,51 
0,050 m3 Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central 67,10 3,36 
4,000 ud Perno cincado de anclaje M16x350 4,03 16,12 
1,500 m Tubo corrugado PE DN=110mm. 1,50 2,25 
2,000 % Medio auxiliar %2 193,64 3,87 
6,000 % Costes indirectos 197,51 11,85 
Precio total por ud ................................................ .2. 09,36 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
 
500.6    ud Pica para toma de tierra de alumbrado, de acero cobrizado de 2 m de longitud. 
 
0,230 h Oficial 1ª electricista 18,78 4,32 
0,230 h Peón ordinario 15,66 3,60 
1,000 ud Pica toma de tierra L=2,0 m 11,25 11,25 
2,000 % Medio auxiliar %2 19,17 0,38 
6,000 % Costes indirectos 19,55 1,17 
Precio total por ud .................................................. 20,72 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Capítulo 6. Mobiliario urbano 
Subcapítulo 6.1. Mobiliario urbano 
601.1  ud Suministro y colocación de banco tipo Retiro de 2 m de longitud, incluso anclaje. 
 
0,400 h Oficial segunda 16,95 6,78 
1,000 ud Banco tipo Retiro 289,00 289,00 
2,000 % Medio auxiliar %2 295,78 5,92 
6,000 % Costes indirectos 301,70 18,10 
Precio total por ud .................................................3. 19,80 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS 
 
601.2  ud Suministro y colocación de mesa multijuegos de cuatro asientos, incluso anclaje. 
 
0,150 h Oficial segunda 16,95 2,54 
1,000 ud Mesa multijuegos de 4 asientos 1.475,00 1.475,00 
2,000 % Medio auxiliar %2 1.477,54 29,55 
6,000 % Costes indirectos 1.507,09 90,43 
Precio total por ud  ..............................................1...5. 97,52 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS 
CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
601.3  ud Suministro y colocación de mesa rústica, según N.E.C.(MU-29A), incluso anclaje. 
0,150 h Oficial segunda 16,95 2,54 
1,000 ud Mesa rústica picnic MU-29A 454,52 454,52 
2,000 % Medio auxiliar %2 457,06 9,14 
6,000 % Costes indirectos 466,20 27,97 
Precio total por ud ...........................................4. 94,17 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON 
DIECISIETE CÉNTIMOS 
   
601.4  ud  Suministro y colocación de papelera de tablillas basculante de jardín, según N.E.C. 
(MU-11B), incluso cimentación y anclaje. 
0,200 h Oficial segunda 16,95 3,39 
1,000 ud Papelera tablbasc.MU-11B jar 175,81 175,81 
2,000 % Medio auxiliar %2 179,20 3,58 
6,000 % Costes indirectos 182,78 10,97 
Precio total por ud .................................................1. 93,75 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
 
601.5  ud Suministro y colocación de papelera Sanecan, incluso cimentación y anclaje. 
0,200 h Montador especializado 20,24 4,05 
0,400 h Ayudante montador especializado 16,71 6,68 
0,150 h Oficial primera 17,97 2,70 
0,400 h Peón ordinario 15,66 6,26 
0,016 m3 HM 15 N/mm2 plas.ári. 20 mm 84,75 1,36 
1,000 ud Sanecam chapa acero c/ dispensador 199,00 199,00 
2,000 % Medio auxiliar %2 220,05 4,40 
6,000 % Costes indirectos 224,45 13,47 
Precio total por ud .................................................2. 37,92 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
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601.6   ud Suministro y colocación de fuente de agua potable de fundición de aluminio totalmente 
instalada, incluso p.p. de acometida de agua y desagüe, sin incluir plataforma de hormigón. 
 
0,500 h Peón ordinario 15,66 7,83 
1,000 h Oficial primera 17,97 17,97 
1,000 h Ayudante 16,38 16,38 
1,000 ud Fuente agua potable 407,00 407,00 
1,000 ud Acometida y desagüe fuente/bebed 218,00 218,00 
2,000 % Medio auxiliar %2 667,18 13,34 
6,000 % Costes indirectos 680,52 40,83 
Precio total por ud ................................................ .7. 21,35 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIÚN EUROS CON TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
601.7 m Suministro y colocación de cerramiento de tela metálica galvanizada de 1 m de altura, 
según N.E.C. (MU-42A), incluso cimentación. 
 
0,200 h Oficial segunda 16,95 3,39 
1,000 m Cerramiento metálico ( H=1,00 m) MU-42A 11,83 11,83 
2,000 % Medio auxiliar %2 15,22 0,30 
6,000 % Costes indirectos 15,52 0,93 
Precio total por m .................................................. 16,45 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
601.8  m Suministro y colocación de valla rural, incluso cimentación. 
 
0,200 h Oficial segunda 16,95 3,39 
0,200 h Peón ordinario 15,66 3,13 
1,000 m Valla para jardines modelo Rural. 87,76 87,76 
2,000 % Medio auxiliar %2 94,28 1,89 
6,000 % Costes indirectos 96,17 5,77 
Precio total por m .................................................1. 01,94 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
601.9 m Suministro y colocación de valla rústica, de 1.5 m de altura, incluso cimentación. 
 
0,200 h Oficial segunda 16,95 3,39 
0,200 h Peón ordinario 15,66 3,13 
1,000 m Valla mod. rústica 91,80 91,80 
2,000 % Medio auxiliar %2 98,32 1,97 
6,000 % Costes indirectos 100,29 6,02 
Precio total por m .................................................1. 06,31 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
 
601.10  ud Suministro y colocación de paso antican para entrada al área de juego, formado por una 
malla electrosoldada acabado galvanizado de 4x4 cm de luz, de dimensiones largo, ancho y fondo 
175x50x15cm, sobre marco angular de hierro, L35, incluso fijado mediante tacos de expansión, 
incluido cajeado de cemento, medida la unidad ejecutada. 
 
0,500 h Oficial primera 17,97 8,99 
0,500 h Peón ordinario 15,66 7,83 
1,000 ud Paso antican entr.área j.1,7x2m 93,37 93,37 
0,800 m3 HM 15 N/mm2 plás. ári.20 mm 82,05 65,64 
15,000 ud Pequeño mater.juegos infantiles 0,73 10,95 
2,000 % Medio auxiliar %2 186,78 3,74 
6,000 % Costes indirectos 190,52 11,43 
Precio total por ud ................................................ .2. 01,95 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS CON NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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601.11 ud Suministro y colocación de cartel indicativo en áreas infantiles, sin incluir cimentación. 
 
0,250 h Oficial primera 17,97 4,49 
0,400 h Oficial segunda 16,95 6,78 
1,000 ud Cartel indicativo en áreas infantiles 138,95 138,95 
2,000 % Medio auxiliar %2 150,22 3,00 
6,000 % Costes indirectos 153,22 9,19 
Precio total por ud .................................................1. 62,41 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de  CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
 
Subcapítulo 6.2. Áreas infantiles 
602.1   ud  Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, tobogán-casita, 
i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante. 
0,800 h Cuadrilla B 40,56 32,45 
1,000 h Montador especializado 20,24 20,24 
1,000 h Ayudante montador especializado 16,71 16,71 
1,000 ud Tobogan-casita 1159    1159 
2,000 % Medio auxiliar  1221,01 24,42 
6,000 % Costes indirectos 1.245,43 74,73 
Precio total por ud .....................................1320,16 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS 
 
602.2  ud Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, columpio dos 
asientos fabricado en madera de alta calidad i/anclaje al terreno según indicaciones del 
fabricante. 
 
 
0,800 h Cuadrilla B 40,56 32,45 
0,800 h Montador especializado 20,24 16,19 
0,800 h Ayudante montador especializado 16,71 13,37 
1,000 ud Columpio dos asientos 759,00 759,00 
2,000 % Medio auxiliar  821,01 16,42 
6,000 % Costes indirectos 837,43 50,25 
Precio total por ud  ................................................ .8. 87,68 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON 
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
602.3  ud Suministro e instalación de red tridimensional de polipropileno de marca acreditada, red 
tridimensional de polipropileno, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante. 
 
0,800 h Cuadrilla B 40,56 32,45 
0,800 h Montador especializado 20,24 16,19 
0,800 h Ayudante montador especializado 16,71 13,37 
1,000 ud Red tridimensional 21726 21726 
2,000 % Medio auxiliar %2 21787,98 435,76 
6,000 % Costes indirectos 22223,74 1333,4 
Precio total por ud  .......................................23557,17 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS 
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602.4  ud Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, barco pirata, fabricado en 
madera de alta calidad y acero inoxidable, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante. 
 
0,800 h Cuadrilla B 40,56 32,45 
0,800 h Montador especializado 20,24 16,19 
0,800 h Ayudante montador especializado 16,71 13,37 
1,000 ud Barco pirata  63875  63875 
2,000 % Medio auxiliar %2 63937,01 1278,7
 6,000 % Costes indirectos 65215,75 3912,9
 Precio total por ud  .......................................69128,67 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS 
CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
602.5  ud Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, parque rocódromo, i/anclaje 
al terreno según indicaciones del fabricante. 
 
0,800 h Cuadrilla B 40,56 32,45 
0,800 h Montador especializado 20,24 16,19 
0,800 h Ayudante montador especializado 16,71 13,37 
1,000 ud Parque rocódromo 12449 12449 
2,000 % Medio auxiliar %2 12511,01 250,22 
6,000 % Costes indirectos 12764,23 765,67 
Precio total por ud  ...........................................13517,90 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de TRECE MIL QUINIENTOS DIECISIETE  EUROS CON 
NOVENTA CÉNTIMOS 
 
Subcapítulo 6.3. Áreas de gimnasia 
603.1   ud Suministro e instalación de aparato de fitness exterior, esquí de fondo. Fabricado en acero y 
pintado de forma electrostática, i/anclaje según fabricante 
 
0,500 h Cuadrilla B 40,56 20,28 
0,500 h Montador especializado 20,24 10,12 
0,500 h Ayudante montador especializado 16,71 8,36 
1,000 ud Aparato esquí de fondo 689,00 689,00 
2,000 % Medio auxiliar %2 727,76 14,56 
6,000 % Costes indirectos 742,32 44,54 
Precio total por ud  ................................................ .7. 86,86 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS 
 
603.2 ud Suministro e instalación de aparato de fitness exterior, el pony. Fabricado en acero y 
pintado de forma electrostática, i/anclaje según fabricante 
 
0,500 h Cuadrilla B 40,56 20,28 
0,500 h Montador especializado 20,24 10,12 
0,500 h Ayudante montador especializado 16,71 8,36 
1,000 ud Aparato El Pony 585,00 585,00 
2,000 % Medio auxiliar %2 623,76 12,48 
6,000 % Costes indirectos 636,24 38,17 
Precio total por ud  ................................................ .6. 74,41 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
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603.3  ud Suministro e instalación de aparato de fitness exterior, el ascensor. Fabricado en acero y 
pintado de forma electrostática, i/anclaje según fabricante 
 
0,500 h Cuadrilla B 40,56 20,28 
0,500 h Montador especializado 20,24 10,12 
0,500 h Ayudante montador especializado 16,71 8,36 
1,000 ud Aparato El Ascensor 1.350,00 1.350,00 
2,000 % Medio auxiliar %2 1.388,76 27,78 
6,000 % Costes indirectos 1.416,54 84,99 
Precio total por ud  ..............................................1...5. 01,53 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad deMIL QUINIENTOS UN EUROS CON CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
  
603.4   ud Suministro e instalación de aparato de fitness exterior, el timón. Fabricado en acero y 
pintado de forma electrostática, i/anclaje según fabricante 
 
0,500 h Cuadrilla B 40,56 20,28 
0,500 h Montador especializado 20,24 10,12 
0,500 h Ayudante montador especializado 16,71 8,36 
1,000 ud Aparato el timón 685,00 685,00 
2,000 % Medio auxiliar %2 723,76 14,48 
6,000 % Costes indirectos 738,24 44,29 
Precio total por ud  ................................................ .7. 82,53 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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 CÓDIGO   CANTIDAD   UD     DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL     IMPORTE 
 
603.5   ud Suministro e instalación de aparato de fitness exterior, el columpio. Fabricado en acero y 
pintado de forma electrostática, i/anclaje según fabricante 
 
0,500 h Cuadrilla B 40,56 20,28 
0,500 h Montador especializado 20,24 10,12 
0,500 h Ayudante montador especializado 16,71 8,36 
1,000 ud Aparato el columpio 755,00 755,00 
2,000 % Medio auxiliar %2 793,76 15,88 
6,000 % Costes indirectos 809,64 48,58 
Precio total por ud ................................................ .8. 58,22 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de  OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON 
VEINTIDÓS CÉNTIMOS 
 
603.6  ud Suministro e instalación de aparato de fitness exterior, el surf. Fabricado en acero y 
pintado de forma electrostática, i/anclaje según fabricante 
 
0,500 h Cuadrilla B 40,56 20,28 
0,500 h Montador especializado 20,24 10,12 
0,500 h Ayudante montador especializado 16,71 8,36 
1,000 ud Aparato el surf 675,00 675,00 
2,000 % Medio auxiliar %2 713,76 14,28 
6,000 % Costes indirectos 728,04 43,68 
Precio total por ud ................................................ .7. 71,72 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
 
603.7  ud Suministro e instalación de aparato de fitness exterior, la jota. Fabricado en acero y 
pintado de forma electrostática, i/anclaje según fabricante 
 
0,500 h Cuadrilla B 40,56 20,28 
0,500 h Montador especializado 20,24 10,12 
0,500 h Ayudante montador especializado 16,71 8,36 
1,000 ud Aparato la jota 635,00 635,00 
2,000 % Medio auxiliar %2 673,76 13,48 
6,000 % Costes indirectos 687,24 41,23 
Precio total por ud ................................................ .7. 28,47 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS 
 
603.8  ud Suministro e instalación de aparato de fitness exterior, el masaje. Fabricado en acero y 
pintado de forma electrostática, i/anclaje según fabricante 
 
0,500 h Cuadrilla B 40,56 20,28 
0,500 h Montador especializado 20,24 10,12 
0,500 h Ayudante montador especializado 16,71 8,36 
1,000 ud El masaje 615,00 615,00 
2,000 % Medio auxiliar %2 653,76 13,08 
6,000 % Costes indirectos 666,84 40,01 
Precio total por ud ................................................ .7. 06,85 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de  SETECIENTOS SEIS EUROS CON OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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603.9 ud Suministro e instalación de aparato de fitness exterior, la tumbona. Fabricado en acero y 
pintado de forma electrostática, i/anclaje según fabricante 
 
0,500 h Cuadrilla B 40,56 20,28 
0,500 h Montador especializado 20,24 10,12 
0,500 h Ayudante montador especializado 16,71 8,36 
1,000 ud Aparato la tumbona 620,00 620,00 
2,000 % Medio auxiliar %2 658,76 13,18 
6,000 % Costes indirectos 671,94 40,32 
Precio total por ud .................................................7. 12,26 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de  SETECIENTOS DOCE EUROS CON VEINTISÉIS 
CÉNTIMOS 
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CÓDIGO   CANTIDAD   UD     DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL     IMPORTE 
 
603.10  ud Suministro e instalación de aparato de fitness exterior, la cintura. Fabricado en acero 
y pintado de forma electrostática, i/anclaje según fabricante 
 
0,500 h Cuadrilla B 40,56 20,28 
0,500 h Montador especializado 20,24 10,12 
0,500 h Ayudante montador especializado 16,71 8,36 
1,000 ud Aparato la cintura 699,00 699,00 
2,000 % Medio auxiliar %2 737,76 14,76 
6,000 % Costes indirectos 752,52 45,15 
Precio total por ud ............................................. .7. 97,67 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 
Subcapítulo 6.4. Senda botánica 
 
604.1 ud Suministro y colocación de cartel informativo, sin incluir cimentación. 
 
0,250 h Oficial primera 17,97 4,49 
0,400 h Oficial segunda 16,95 6,78 
1,000 ud Cartel informativo 138,95 138,95 
2,000 % Medio auxiliar %2 150,22 3,00 
6,000 % Costes indirectos 153,22 9,19 
Precio total por ud ............................................1. 62,41 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de  CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
 
 
Subcapítulo 6.5. Campo de fútbol 
605.1  ud Suministro e instalación de portería de fútbol, i/anclaje según fabricante 
 
0,500 h Cuadrilla B 40,56 20,28 
0,500 h Montador especializado 20,24 10,12 
0,500 h Ayudante montador especializado 16,71 8,36 
2,000 ud Portería 1165 1165 
2,000 % Medio auxiliar %2 1203,76 24,08 
6,000 % Costes indirectos 1227,84 73,67 
Precio total por ud  ...........................................1301,51 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS UN EUROS CON CINCUENTA Y 
UN CÉNTIMOS 
 
605.2 m Suministro y colocación de cerramiento de tela metálica galvanizada de 4 m de altura, 
según N.E.C. (MU-42A), incluso cimentación. 
 
0,200 h Oficial segunda 16,95 3,39 
1,000 m Cerramiento metálico ( H=1,00 m) MU-42A 46,25 46,25 
2,000 % Medio auxiliar %2 49,64 0,99 
6,000 % Costes indirectos 50,63 3,04 
Precio total por m .............................................. 53,67 
El precio total de la partida asciende a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRÉS EUROS CON SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
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I. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye el conjunto de normas y 
especificaciones que, junto a las contractuales y técnicas de ámbito general que se relacionan en los 
apartados siguientes, definen los criterios técnicos de control y ejecución de las obras definidas en este 
anteproyecto, que hayan de reunir los materiales a emplear y ensayos a que deben someterse para 
comprobar que cumplen los requisitos, las normas para la elaboración de las distintas unidades de obra, 
las instalaciones que hayan de exigirse, las precauciones a adoptar así como la toma de muestras y 
ensayos durante la construcción, las formas de medición y valoración de las distintas unidades de obra y 
de abono de las partidas alzadas, estableciendo el plazo de garantía de las obras y las normas y pruebas 
previstas para las recepciones de las obras. 
 
1. AMBITO DE APLICACIÓN 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales y el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares se aplicará a la ejecución de las obras del ANTEPROYECTO DE AJARDINAMIENTO DE 
PARCELA EN EL PARQUE CUÑA VERDE DE O’DONNELL EN MORATALAZ (MADRID). 
 
2. DISPOSICIONES GENERALES 
2.1. CONDICIONES, EXAMEN Y ACEPTACIÓN DE LOS MATERIALES 
Los materiales que se propongan para su empleo en las obras de este Anteproyecto, deberán 
ajustarse a las especificaciones del presente Pliego, a la descripción hecha en la Memoria y en los Planos 
y a las especificaciones de las Normas y Disposiciones de Aplicación. 
 
La aceptación inicial no presupone la definitiva, que queda supeditada a la ausencia de defectos 
de calidad o de uniformidad, considerados en el conjunto de la obra. La aceptación o rechazo de los 
materiales compete a la Dirección de Obra, que establecerá sus criterios de acuerdo con las normas y 
fines del Anteproyecto. Los materiales rechazados serán rápidamente retirados de la obra. 
 
De forma general, todos los materiales de empleo o utilización en las obras del presente 
Anteproyecto, tanto como los indicados explícitamente como implícitamente, cumplirán con las 
especificaciones técnicas y legales contenidas en las disposiciones relacionadas en el presente Pliego. 
Los materiales cuyas condiciones no estén especificadas en dichas disposiciones, deberán cumplir 
aquellas que en la práctica y el uso han determinado su aceptación en las buenas formas de la 
construcción. 
 
Se facilitarán muestras de todos los materiales de pavimentos, ya sean de piezas duras o de 
elementos granulares. Asimismo, se informará a la Dirección de Obra de las marcas comerciales y 
modelos elegidos de elementos de riego, alumbrado público, y mobiliario urbano, pudiendo la Dirección 
de Obra, si lo estima conveniente, exigir muestras al respecto. 
 
2.2. ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES 
 
Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma y manera que quede asegurada su 
idoneidad para el empleo y sea posible una inspección en cualquier momento. 
 
Los elementos vegetales deberán ser debidamente depositados en un lugar y tierra adecuada, 
en los terrenos de la obra o en un lugar cercano, para su control y medida por la 
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Dirección de la Obra. 
 
2.3. INSPECCIÓN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES 
El Contratista deberá permitir a la Dirección de Obra y a sus Delegados, el acceso a los viveros, 
talleres, almacenes, naves, etc., donde se encuentren los materiales, y la realización de todas las 
pruebas y ensayos que la Dirección de Obra considere conveniente. Los ensayos y pruebas tanto de 
materiales como de unidades de obra, serán realizados por Laboratorios o Centros Homologados 
especializados en la materia, que en cada caso serán elegidos por dicha Dirección Técnica. 
 
Las pruebas en las redes de agua, instalaciones eléctricas, etc., serán en todo caso, a cuenta del 
Contratista. En los demás ensayos y pruebas serán de su cuenta, todos los que se ordenen hasta un 1% 
del Presupuesto de Adjudicación. Los ensayos de resultado negativo serán, en todos los casos, e 
independientemente del 1% anterior, por cuenta del Contratista. Los ensayos o reconocimientos 
verificados durante la ejecución de los trabajos, no tiene otro carácter que el de simples antecedentes 
para la recepción. Por consiguiente, la admisión de materiales o piezas en cualquier forma que se 
realicen antes de la recepción, no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista 
contrae, si las obras o instalaciones resultaran inaceptables parcial o temporalmente, en el acto del 
reconocimiento final y pruebas de recepción. La obligación anterior se amplía durante todo el periodo 
de garantía de la obra. 
 
2.4. ACOPIO, MEDICIÓN Y APROVECHAMIENTO DE MATERIALES 
El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que pudieran 
afectarles, así como el de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa de la Dirección 
Técnica de las obras. Si los acopios de áridos se dispusiesen sobre el terreno natural, no se utilizarán sus 
quince centímetros (15 cm) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor no superior a 
metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las cargas se colocarán adyacentes, tomando las 
medidas oportunas para evitar su segregación. Si se detectasen anomalías en el suministro, los 
materiales se acopiarán por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará 
cuando se autorice un cambio procedencia. 
 
Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su 
naturaleza, sobre la plataforma de la carretera y en aquellas zonas marginales que defina la 
Dirección Técnica de las Obras. 
Los materiales se almacenarán en forma tal que se asegure la preservación de su calidad y consiguiente 
aceptación para la utilización en la obra, requisitos que deberán ser comprobados en el momento de su 
utilización. 
 
Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán reacondicionarse una vez terminada 
la utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto original. 
Todos los gastos requeridos para ello serán de cuenta del Contratista. Todos los gastos e 
indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de los acopios serán de cuenta del 
contratista. 
 
Los materiales que deban abonarse por unidades de volumen serán medidos, en principio, sobre 
vehículos adecuados, en los puntos que hayan de utilizarse. Dichos vehículos deberán ser previamente 
aprobados por la Dirección Técnica de las obras y a menos que todos ellos tengan una capacidad 
uniforme, cada vehículo autorizado llevará una marca, claramente legible, que indique su capacidad en 
las condiciones que ha considerado su aprobación. Cuando se autorice la conversión de peso a volumen, 
o viceversa, los factores de conversión serán definidos por la Dirección Técnica de las obras, quien, por 
escrito, justificará al Contratista los valores adoptados. 
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La Dirección Técnica de las obras autorizará al contratista el uso de los materiales procedentes 
de demolición, excavación o tala en las obras; en caso contrario se ordenará los puntos y formas de 
acopio de dichos materiales, y el Contratista tendrá derecho al abono de los gastos suplementarios de 
transporte, vigilancia y almacenamiento. 
 
2.5. SUSTITUCIONES 
Si por circunstancias imprevisibles, hubiera que sustituir algún material, se recabarán por 
escrito, autorización de la Dirección de Obra, especificando las causas que hacen necesaria la 
sustitución, y ésta, determinará en cada caso de sustitución justificada, qué nuevos materiales han de 
reemplazar a los no disponibles, cumpliendo idéntica función y manteniendo indemne la esencia del 
Anteproyecto. En el caso de elementos vegetales, las especies pertenecerán al mismo grupo de las que 
sustituyen y reunirán las condiciones necesarias de adecuación al medio y a la función prevista. 
 
2.6. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 
Todo el conjunto de las obras comprendidas en el Anteproyecto, se efectuarán de acuerdo con 
las especificaciones del presente Pliego, los Planos del Anteproyecto y las instrucciones del Director de 
Obra, quién resolverá, además, las cuestiones que se planteen, referentes a la interpretación de 
aquellos y a las condiciones de ejecución. El Director de Obra, suministrará al Contratista cuanta 
información se precise para que las obras puedan ser realizadas. El orden en que se efectuarán los 
trabajos deberá ser aprobado por el Director de Obra, y será compatible con los plazos programados. 
Antes de iniciar cualquier trabajo deberá el Contratista ponerlo en conocimiento del Director de Obra y 
recabar su autorización. 
 
Los materiales utilizados, cumplirán con las prescripciones que para ellos se determinenen los 
Planos del Anteproyecto, en el presente Pliego, y las que en su defecto, indique el Director de Obra. El 
empleo de aditivos o de productos auxiliares (activantes y adiciones de caucho para ligantes, aditivos 
para hormigón, desencofrantes, etc...), no previstos explícitamente en elAnteproyecto, deberá ser 
expresamente autorizado por el Director de Obra, quien fijará en cada caso, las especificaciones a tener 
en cuenta, si éstas no estuvieran previstas en el presente Pliego. 
 
2.7. DOSIFICACIONES 
En el presente Pliego de Condiciones se especifican las dosificaciones y tipos de materiales 
previstos para el Anteproyecto. Todas las dosificaciones y fórmulas de trabajo a emplear en las obras 
deberán ser aprobadas antes de su empleo, por la Dirección de la Obra, quien podrá modificarlos a la 
vista de los ensayos y pruebas que se realicen en la obra, y de la experiencia obtenida durante la 
ejecución de los trabajos. El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra el procedimiento 
de ejecución y la maquinaria que considere más adecuada, siempre que con ellos se garantice una 
ejecución de calidad igual o superior a la prevista en el Anteproyecto. 
 
 Independientemente de las condiciones particulares o específicas que se exijan en los artículos 
siguientes, a los equipos necesarios para ejecutar las obras, todos ellos deberán cumplir, al menos, una 
serie de condiciones generales como son: 
• Estar disponibles con suficiente antelación al comienzo del trabajo correspondiente, para que 
puedan ser examinados y aprobados por el Director de Obra, en todos sus aspectos, incluso en 
su potencia o capacidad que debe de ser adecuada al volumen de obra e efectuar en el plazo 
programado. 
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• Deberá mantenerse, después de aprobado por el Director de Obra, en todo momento en 
condiciones de trabajo satisfactorias, haciéndose reparaciones os sustituciones necesarias para 
ello. 
• Si durante la ejecución de las obras se observase que, por cambio de las condiciones de trabajo, 
o por cualquier otro motivo, el equipo o equipos aprobados no son idóneos para el fin 
propuesto, deberán ser sustituidos por otros que lo sean. 
 
2.8. CONDICIONES GENERALES DE MEDICIÓN Y ABONO 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de Precios del 
Anteproyecto, con los descuentos implícitos a la baja subasta. Se entenderá que esos precios incluyen 
siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales necesarios para la ejecución de 
las unidades de obra correspondientes. Asimismo, se entenderá que todos los precios incluyen los 
gastos de maquinaria, mano de obra, elementos auxiliares, transporte, herramientas y toda clase de 
operaciones directas e indirectas necesarias para dejar las unidades de obra terminadas con arreglo a 
las condiciones especificadas en el presente Pliego.  
 
Todas las operaciones relacionadas con el apartado “Gastos de carácter general a cargo del 
Contratista”, se considerarán incluidas en el contrato y su realización no será objeto de abono directo. 
 
Para aquellos materiales cuya medición se haya de realizar en peso, el Contratista deberá situar 
en los puntos que le indique el Director de Obra, las básculas o instalaciones necesarias, cuyo empleo 
deberá ser precedido de la correspondiente aprobación del citado Director. Cuando se autorice la 
conversión de peso a volumen o viceversa, los factores de conversión serán definidos por el Director de 
Obra, quien, por escrito, justificará al Contratista los valores adoptados.  
 
Se entenderá que todos los precios contratados son independientes de las dosificaciones 
definitivas adoptadas y que cualquier variación de las mismas no dará derecho al Contratista a reclamar 
abono complementario alguno. 
 
2.9. MEDIOS AUXILIARES 
Los medios auxiliares que emplee el Contratista para la ejecución de los trabajos no serán nunca 
abonables, pues ya se han tenido en cuenta a la hora de hacer la composición de los precios, 
entendiéndose que, aunque en los cuadros no figuren alguno o algunos de los medios auxiliares, 
indicados de manera explícita, todos ellos se consideran incluidos en el precio correspondiente. Si la 
Administración acordase prorrogar el plazo de ejecución de las obras, o no pudieran recibirse al expirar 
el plazo de garantía, por defectos de la misma, el Contratista no tendrá derecho a reclamación so 
pretexto de mayores gastos en la conservación y vigilancia de las obras. 
 
2.10. REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y DEMÁS OBRAS ACCESORIAS 
El Contratista estará obligado a ejecutar toda la reposición de servicios y demás obras accesorias 
como injertos de acometidas, sumideros, acometidas, etc..., siéndole únicamente el de abono, y a los 
precios que para dichas unidades de obra figuren en el Cuadro de Precios correspondiente, las que, a 
juicio del Director de Obra, sean consecuencia obligada de la ejecución de las obras del Anteproyecto. 
Todas las restantes reparaciones de roturas, averías o reparaciones de los diversos servicios públicos o 
particulares, las tendrá asimismo que realizar el Contratista, pero por su cuenta exclusiva sin derecho 
alguno de abono. 
 
2.11. INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS ORIGINADOS POR LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
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Cuando por motivo de la ejecución de los trabajos o durante el plazo de garantía, se originasen 
averías o perjuicios, a pesar de las precauciones adoptadas en la construcción en propiedades del 
Estado, particulares, Ayuntamientos o Comunidades Autónomas, instalaciones de alumbrado, de 
suministro de agua, etc..., el Contratista abonará el importe de los mismos. 
 
2.12. MODO DE ABONO DE LAS OBRAS DEFECTUOSAS PERO ADMISIBLES 
Si alguna obra no se hallase realizada o ejecutada conforme al Anteproyecto, y fuese, sin 
embargo, admisible a juicio de la Administración, podrá ser recibida pero el Contratista quedará 
obligado a conformarse, sin derecho a reclamación alguna, con la rebaja que la Administración apruebe, 
salvo el caso en que el Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla ajustándose a las 
condiciones del contrato. 
 
2.13. PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR 
Las partidas alzadas podrían ser objeto de justificación ante el Director de Obra si éste lo 
considerase necesario. 
 
2.14. PERSONAL TÉCNICO DE LA CONTRATA AL SERVICIO DE LA OBRA 
La Contrata deberá responsabilizar de la ejecución de la obra a un titulado superior capacitado, 
tanto técnica como legalmente, para la ordenación de los trabajos y la toma de decisiones. Estará 
ayudado por un técnico de grado medio, de especialidad acorde con el tipo de obra, y por un capataz 
general, ambos a pie de obra, para desempeñar las funciones que su titulación exige de ellos. Las 
personas indicadas serán a costa del Contratista y deberán ser admitidos por la Dirección de Obra, la 
cual, podrá en cualquier momento y por causas justificadas, prescindir de ellos, exigiendo al Contratista 
su reemplazo. 
 
En las visitas a la obra que efectúe la Dirección de la misma, estará acompañado de las tres 
personas mencionadas, de las que recibirá cuantas aclaraciones o ayudas necesite. 
 
2.15. SEGURIDAD EN LA OBRA 
El Contratista estará obligado a establecer todas las medidas de seguridad para la evitación de 
accidentes tanto en la marcha de los trabajos como en los períodos de descanso del personal de la obra 
o a personas y animales que puedan acercarse a ella. En particular, cuidará de la señalización y 
balizamiento, y no empleará ni permitirá el empleo de útiles y herramienta peligrosas ni la realización de 
trabajos que entrañen riesgos, sin la adopción de medidas de seguridad. 
 
El uso del casco es obligatorio tanto para trabajadores como para visitantes. Además se cumplirá 
todo lo relativo al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 
2.16. SUBCONTRATOS 
Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin el consentimiento de la Dirección de 
Obra. Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato deberán hacerse por escrito y acompañarse 
con un testimonio que acredite que la organización que se ha de encargar de la realización de los 
trabajos que han de ser objeto del subcontrato, está particularmente capacitada y equipada para su 
ejecución, acompañado de referencias y/o clasificación de contratista que avale la propuesta. La 
aceptación del subcontrato no releva al Contratista de su responsabilidad contractual. 
 
2.17. REPLANTEO DE LAS OBRAS 
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La Dirección Técnica de las obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución 
de las obras, y suministrará al Contratista toda la información de que disponga para que aquellos 
puedan ser realizados. 
 
El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra 
necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control o de referencia que 
se requieran. 
  
2.18. INICIACIÓN Y AVANCE DE LAS OBRAS 
El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden de la Dirección, y comenzará los 
trabajos en los puntos que se le señalen. Su prosecución será de forma que se garantice su terminación, 
de acuerdo al Proyecto que sirvió de base para el contrato, y conforme a los plazos programados. 
 
2.19. CONTRAINDICACIONES Y OMISIONES EN EL PROYECTO 
Las descripciones que figuren en un documento del Anteproyecto y hayan sido omitidas en los 
demás, habrán de considerarse como expuestas en todos ellos. En el caso de contradicción entre los 
Planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo escrito en este último documento.  
 
La omisión, descripción errónea o incompleta de alguna operación de manifiesta necesidad para 
llevar a cabo los fines del Anteproyecto, no exime a la Contrata de realizar dicha operación como si 
figurase completa y correctamente descrita. 
La falta de definición de un tipo cualquiera de material, o de cualquiera de sus parámetros 
excluyentes tales como la sección, espesor, acabado, etc., no faculta a la Contrata para adoptar 
libremente el que ha de emplearse en las obras, ni siquiera pos analogía o similitud con otros. 
 
Cuando se produzca esta duda deberá consultarse con la Dirección de Obra quien resolverá en 
consecuencia. 
 
2.20. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
2.20.1. Drenaje: 
Durante las diversas etapas de su construcción, las obras se mantendrán en todo momento en 
perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se conservarán y mantendrán de modo 
que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes. 
 
2.21. PERMISOS, LICENCIAS Y LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
La Contrata deberá de obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las 
obras. Igualmente correrán de su cuenta los gastos necesarios para la contratación de los suministros 
necesarios y la legalización de todas las instalaciones. 
 
2.22. GASTOS DE REPLANTEO, ASISTENCIA A LA D.O, PRUEBAS Y ENSAYOS 
Serán a cargos del Contratista los gastos de replanteo, tanto inicial de las obras como los 
parciales que se depositen durante la ejecución de las mismas, la asistencia técnica en obra a la 
Dirección Facultativa, los análisis, así como las pruebas y ensayos que se especifiquen en los capítulos 
correspondientes. 
 
Igualmente serán de su cuenta los gastos de todas las pruebas y ensayos que, sin estar 
considerados en el Anteproyecto, se ordenen por la Dirección de Obra, siempre que su resultado sea 
negativo y/o tengan un coste inferior al 1% del presupuesto de las obras. 
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2.23. OTROS GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA 
Serán por cuenta del Contratista todos los gastos de limpieza, póliza y mantenimiento de la 
obra, tanto durante la ejecución como hasta su recepción provisional, los gastos de protección y seguros 
de la obra en ejecución, los gastos de liquidación y retirada, en caso de rescisión de contrato, cualquiera 
que sea su causa y momento. 
 
2.24. PLAZO DE GARANTÍA 
El Contratista viene obligado a reponer durante un año, cualquier material y obra que resulte 
defectuoso. Este año de garantía incluye el mantenimiento integral del parque, así como sus 
infraestructuras y el mobiliario urbano. 
 
2.25. VARIACIONES EN LA CANTIDAD DE OBRA 
El Contratista vendrá obligado a aceptar las modificaciones que puedan introducirse en el 
Anteproyecto, antes o durante el transcurso de las mismas, y que produzcan, aumento, reducción o 
supresión de las cantidades de obra, en un 20% como máximo del total proyectado, sin que tales 
disposiciones den derecho a indemnización ni reclamo de la cantidad alguna. 
 
2.26. DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA 
El Contratista o su representante entregará a la Propiedad o Promotor, en su defecto a la 
Dirección de Obra, una vez terminadas las obras y antes de proceder a su recepción, una colección 
completa de planos en planta, a escala y acotados, con referencias a puntos fijos del terreno, donde se 
indique la situación de todas las instalaciones e infraestructuras construidas con especificación de todos 
los datos de las mismas, en especial de las que quedan bajo tierra, incluyendo en todos los casos la 
profundidad a que se encuentran situadas. Igualmente se entregará, debidamente ordenado y 
encuadernado, un dossier con todos los documentos que, en relación con la obra, se han generado 
durante la ejecución de la misma, tales como contratos de suministro, permisos, visados, autorizaciones, 
dictámenes eléctricos, proyectos específicos de instalaciones, pruebas y ensayos, etc. 
 
2.27. ENTREGA DE LA OBRA 
La recepción provisional de la obra se efectuará una vez realizados todos los trabajos y siempre 
dentro del plazo de ejecución de los mismos. 
 
2.28. PUBLICIDAD DE LA OBRA 
El Contratista vendrá obligado a instalar en su obra, a su costa, en lugar preferente o que se le 
indique, un cartel de obra. Sus características serán exigidas por la Propiedad y la Dirección de Obra que 
darán las indicaciones al respecto. 
 
3. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES. 
3.1. HORMIGONES 
3.1.1. Definición: 
Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido grueso, árido 
fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla sus propiedades por 
endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y agua). 
 
Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, así como las especificaciones 
adicionales contenidas en este artículo. 
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Siempre que en una misma obra se utilicen cementos de distintos tipos será necesario tener 
presente cuanto se indica en las Instrucciones y Pliego de Condiciones vigentes sobre la incompatibilidad 
de hormigones fabricados con distinto tipo de conglomerante. 
 
El hormigón al que se hace referencia se localiza dentro del presente anteproyecto en el Anejo 
VII: Pavimentación, alumbrado y mobiliario urbano, y en el Anejo IV, Capítulo 5: Rampas. 
 
3.1.2. Materiales: 
Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en los 
siguientes artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes 
(PG-3): 
Artículo 202, Cementos. 
Artículo 280, Agua a emplear en morteros y hormigones. 
Artículo 281, Aditivos a emplear en morteros y hormigones. 
Artículo 283, Adiciones a emplear en hormigones. 
 
Los áridos, cuya definición será la que figura en el artículo 28º de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, cumplirán todas las especificaciones 
recogidas en la citada Instrucción. 
 
3.1.3. Ejecución: 
La fabricación y transporte del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del artículo 
69 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
 
La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se efectúe de 
manera continua. El tiempo transcurrido entre entregas no podrá rebasar, en ningún caso, los treinta 
minutos (30 min.), cuando el hormigón pertenezca a un mismo elemento estructural o fase de un 
elemento estructural. 
 
Se cumplirán las prescripciones indicadas en el apartado 69.2.9 de la vigente "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
 
Para el vertido del hormigón se cumplirán las prescripciones del artículo 70 de la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
 
El Director de las Obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del hormigón fijado por la 
vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, si se emplean 
productos retardadores de fraguado; pudiendo aumentarlo además cuando se adopten las medidas 
necesarias para impedir la evaporación del agua, o cuando concurran condiciones favorables de 
humedad y temperatura. 
 
La compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 70.2 de 
la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. Se cumplirán las 
prescripciones del artículo 72 y artículo 73 para hormigonado en tiempo frío y caluroso de la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 
 
Se cumplirán las prescripciones del artículo 73 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  
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Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y/o dilatación. Las de contracción y 
hormigonado se fijarán de acuerdo con el plan de obra y las condiciones climatológicas, pero siempre 
con antelación al hormigonado.  
El Director de las Obras aprobará, previamente a su ejecución, la localización de las juntas que 
no aparezcan en los Planos. 
Se cumplirán las prescripciones del artículo 71 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. Durante el fraguado y primer período de 
endurecimiento, se someterá al hormigón a un proceso de curado que se prolongará a lo largo del  plazo 
que resulte de aplicar las indicaciones del artículo 74 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE)" o normativa que la sustituya. 
 
3.1.4. Medición y abono 
El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos. El cemento, áridos, 
agua, aditivos y adiciones, así como la fabricación y transporte y vertido del hormigón, quedan incluidos 
en el precio unitario del hormigón, así como su compactación, ejecución de juntas, curado y acabado. 
 
No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para la reparación de defectos. 
 
3.2. BORDILLOS DE ACERO LAMINADO 
3.2.1. Definición 
Se definen como bordillos de acero laminado los instalados sobre una solera adecuada, que 
constituyen una faja que delimita una superficie. 
 
Para ver las características y detalles de dichos bordillos se remite al Anejo IX del presente 
anteproyecto. 
 
3.2.2. Material 
Los aceros laminados deberán ser de grano fino y homogéneo, sin presentar grietas o señales 
que puedan comprometer su resistencia, estarán bien calibrados cualquiera que sea su perfil y los 
extremos encuadrados y sin rebabas. 
 
El almacenaje se hará con las precauciones necesarias para reducir las oxidaciones. Los pernos y 
roblones serán de acero F-621 permitiéndose el F-622 cuando la suma de espesores a unir no exceda de 
cuatro (4) veces el diámetro nominal de tornillo o roblón. 
 
Los aceros empleados en las distintas piezas serán aceros al carbono de los tipos señalados en la 
Norma UNE 36080 y UNE 36011, comprendiendo los primeros a aceros destinados a estructuras, 
mientras los segundos corresponderán a piezas de mecanismos no sometidos a esfuerzos especiales. 
 
3.2.3. Medición y abono. 
Los bordillos se medirán y abonarán por metros (m). 
 
3.3. TUBERÍAS PARA RIEGO 
3.3.1. Definición 
Se define como tubería de polietileno para el riego para abastecimiento de agua la que está de 
acuerdo con lo especificado para ella en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Abastecimiento de Agua del MOPU (Orden de 23 de Julio de 1974). 
 
El polietileno puro podrá ser fabricado a alta presión, llamando polietileno de baja densidad o 
fabricado a baja presión, llamando polietileno de alta densidad. 
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Las tuberías para riego se localizan en el Anejo V: Red de riego, del presente anteproyecto. 
 
3.3.2. Características 
El polietileno puro fabricado a alta tensión (baja densidad) que se utilice en tuberías tendrá las 
siguientes características: 
 
• Peso específico hasta novecientas treinta milésimas de gramo por mililitro (0,930 gr/ml) (UNE 
53188.) 
• Coeficiente de dilatación lineal de doscientas a doscientas treinta (200 a 230) millonésimas por 
grado centígrado. En este tipo de materiales los movimientos producidos por la dilatación dan 
lugar, en las coacciones, a incrementos tensionales de poca consideración (UNE 53126). 
• Temperatura de reblandecimiento > ochenta y siete (87 º C) grados centígrados, realizando el 
ensayo con carga de un (1) kilogramo (UNE 53118). 
• Índice de fluidez se fija como máximo en dos (2) gramos por diez (10) minutos (UNE 53118). 
• Módulo de elasticidad a veinte grados centígrados (20 º) igual o mayor que mil doscientos 
(1.200) Kg/cm2. 
• Valor mínimo de la tensión máxima (resistencia a la tracción sigma r) del material a tracción, no 
será menor de cien (100) kilogramos por centímetro cuadrado y el alargamiento a la rotura no 
será inferior a trescientos cincuenta por cien (350 por 100) (UNE 53142). 
 
3.3.3. Medición y abono. 
La medición y abono de tuberías se hará por metros lineales realmente instalados y de acuerdo 
con lo especificado en la unidad de obra de que forme parte. En acopios, la tubería se medirá en metros 
lineales realmente acopiados. 
 
3.4. MANTOS DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA 
3.4.1. Definición 
Se da el nombre de manto de tierra vegetal fertilizada a la capa superficial del suelo, de veinte 
centímetros (20 cm.) de espesor, que cumpla con las prescripciones señaladas en el presente artículo a 
fin de que presente buenas condiciones naturales para ser sembrada o plantada. En todo caso, la tierra 
vegetal llevará una adición de estiércol o de compost, turba, etc., a fin de mejorar sus condiciones para 
el desarrollo de las plantas. 
 
Se considera como enmienda orgánica las sustancias orgánicas de cuya descomposición, 
causada por los microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora en la textura y 
estructura del suelo. 
 
Abonos o fertilizantes son los productos químicos o naturales que se emplean para mejorar la 
nutrición de las plantas mediante su incorporación al suelo. 
 
El manto de tierra vegetal al que se hace referencia se localiza dentro del presente anteproyecto 
en el Anejo V: Plantaciones. 
 
3.4.2. Materiales 
La tierra vegetal fertilizada deberá cumplir las siguientes especificaciones: 
• Composición granulométrica: 
• Arena: Contenido entre 50-75% 
• Limo y arcilla: Proporción no superior al 30 
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• Cal: Contenido inferior al 10% 
• Humus: Contenido entre 2-10% 
• Composición química: 
• Nitrógeno: Uno por mil 
• Fósforo total: 150 ppm ó 0,3% de P2O5 asimilable 
• Potasio: 80 ppm ó 0,1% de K2O asimilable 
• pH: aproximadamente 7 
 
3.4.3. Ejecución 
La ejecución del manto de tierra vegetal fertilizada incluye las siguientes operaciones: 
• Preparación del soporte del manto comprendiendo, si fuera necesario, el subsolado y 
laboreo del mismo a fin de proporcionar una capa inferior adecuada a la penetración de las 
raíces. 
• Acabado y refinado de la superficie del soporte de modo que quede adaptada al futuro 
perfil del terreno. 
• Extracción de la tierra vegetal original, bien de las superficies establecidas bien de los 
caballeros donde se hayan depositado. 
• Colocación de la tierra vegetal original en pequeños montones, no mayores de doscientos 
decímetros cúbicos (200 dm3) para su mezcla manual o con un equipo mezclador mecánico 
de la tierra vegetal con las debidas cantidades de estiércol, compost o turba. En todo caso 
debe garantizarse una mezcla suficientemente uniforme como para que no progrese su 
grado de homogeneidad con la reiteración del proceso de mezclado. 
• Carga y acarreo de la tierra vegetal fertilizada resultante a la zona de empleo, realizando las 
descargas en los lugares más convenientes para las operaciones posteriores. 
• Extensión y configuración de los materiales del manto en función del espesor del material 
prefijado. 
• Recogida, transporte y vertido de los componentes inadecuados y de los sobrantes, en 
escombreras. 
 
La ejecución de cualquiera de las operaciones anteriores habrá de ajustarse a unas condiciones 
de laborabilidad adecuadas, en especial a lo que al exceso de humedad en los materiales manejados se 
refiere, fundamentalmente, por causas de las lluvias. 
 
3.4.4. Medición y abono 
La medición y abono del extendido de la tierra vegetal fertilizada se hará por m³ realmente 
extendidos, medidos en acopios o una vez extendidos. 
 
3.5. ELEMENTOS VEGETALES 
3.5.1. Definiciones 
Las dimensiones y características que se señalan en las definiciones de este apartado son las que 
han de poseer las plantas una vez desarrolladas, y no necesariamente en el momento de la plantación.  
Estas últimas figuran en el Anejo V: Plantaciones, del presente Anteproyecto. 
 
Árbol: Vegetal leñoso que alcanza una altura considerable y que posee un tronco diferenciado 
del resto de las ramas; puede estar vestido de ramas desde la base o formar una capa diferenciada y 
tronco desnudo. 
Arbusto: Vegetal leñoso que, como norma general, se ramifica desde la base. 
Tapizante: Vegetal que, plantado a una cierta densidad, cubre el suelo completamente con sus 
tallos y con sus hojas. Serán en general, pero no necesariamente, plantas cundidoras. 
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Trepadoras: Son aquellas herbáceas o leñosas que desarrollan su mayor dimensión apoyadas en 
tutores o muros. 
 
3.5.2. Consideraciones iniciales 
Las plantas procederán de viveros acreditados y ubicados en zonas, cuyos factores ecológicos 
sean semejantes a aquellos en que se van a ejecutar las plantaciones. Las plantas deberán ser aprobadas 
a su recepción por la Dirección de Obra. 
 
Se desecharán todas aquellas plantas que sufran o presenten síntomas de haber sufrido alguna 
enfermedad criptogámica o ataques de insectos, así como las que presenten heridas o desperfectos en 
su parte aérea o en su sistema radical, como consecuencia de falta de cuidados en la preparación en el 
vivero y en el transporte. En este caso, el Contratista estará obligado a reponer todas las plantas 
rechazadas por otras en perfectas condiciones fitosanitarias, corriendo de su cuenta todos los gastos 
que tales reposiciones causen. 
 
El transporte deberá efectuarse lo más rápido posible y tomando todas las precauciones 
necesarias para no deteriorar ninguna de las partes de la planta. 
 
Para el transporte de las plantas a raíz desnuda se envolverán éstas con musgo, paja, helechos, 
etc., para evitar que el viento o la insolación sequen excesivamente las raíces y, si las condiciones 
atmosféricas o de transporte fueran muy desfavorables, se protegerán también sus partes aéreas. El 
número de plantas transportadas desde vivero a plantación deberá ser el que diariamente pueda 
plantarse. 
 
3.5.3. Árboles de alineación 
Los árboles destinados a ser plantados en alineaciones tendrán el tronco recto, no 
permitiéndose una flecha superior al 2%. 
 
3.5.4. Plantas para la formación de setos uniformes 
Las plantas empleadas en la formación de setos uniformes, serán: de la misma especie y 
variedad; del mismo color y tonalidad; ramificadas y guarnecidas desde la base y capaces de conservar 
estos caracteres con la edad; de la misma altura. 
 
3.5.5. Presentación y conservación de las plantas. 
Las plantas a raíz desnuda deberán presentar un sistema radical proporcionado al sistema 
aéreo. Las raíces sanas y bien cortadas, siendo su longitud máxima inferior a 1/2 de la anchura del hoyo 
de plantación. Deberán transportarse al pie de la obra el mismo día que sean arrancadas en el vivero y, 
si no se plantan inmediatamente, se depositarán en zanjas de forma que queden cubiertas con 20 cm. 
de tierra sobre el cuello de la raíz. Inmediatamente después de taparlas, se procederá a su riego por 
inundación para evitar que queden bolsas de aire entre sus raíces y preservarlas de la desecación y de 
los daños por heladas. 
 
Las plantas de maceta deberán permanecer en ellas hasta el mismo instante de su plantación, 
transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore la maceta o envase. Si no se plantarán 
inmediatamente después de su llegada a la obra, se depositarán en lugar cubierto o se taparán con paja 
u otro material que proteja de la desecación y de los daños por heladas. En cualquier caso, se 
mantendrán húmedos los cepellones mientras las plantas permanezcan depositadas. 
 
3.5.6. Condiciones generales 
  
MARÍA SANZ OLMOS                                                                       E.U.I.T. FORESTAL 18 
 
                                                                                                                                                       
ANTEPROYECTO DE AJARDINAMIENTO DE PARCELA EN CUÑA VERDE DE O’DONNELL              PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
Una vez conocidos los valores climáticos de la zona y las especies vegetales seleccionadas, las 
plantas deberán proceder de una zona donde las condiciones climatológicas sean semejantes o en todo 
caso más rigurosas. Deberán ser adquiridas en un vivero acreditado y legalmente reconocido.  
 
Las plantas serán en general bien conformadas, de desarrollo normal, sin que ofrezcan síntomas 
de raquitismo o retraso. No presentarán heridas en el tronco o ramas y el sistema radical será completo 
y proporcionado al porte. Las raíces de las plantas de cepellón o raíz desnuda presentarán cortes limpios 
y recientes sin desgarrones ni heridas. 
 
Su porte será normal y bien ramificado y las plantas de hoja perenne presentarán el sistema 
foliar completo, sin decoloración ni síntomas de clorosis. 
 
Serán rechazadas aquellas plantas que: 
- Sean portadoras de plagas y/o enfermedades. 
- Hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente. 
- Durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que puedan afectarlas 
posteriormente. 
 
3.5.7. Condiciones particulares 
• Frondosas 
Las de hoja persistente cumplirán las prescripciones siguientes: 
- Estar provistas de cepellón mediante tiesto, contenedor, escayola, etc., al menos 
durante 1 año. 
- Poseer hojas en buen estado vegetativo. 
- Mantener un equilibrio entre el volumen aéreo y el cepellón. 
- Se especificará el perímetro, en centímetros a 1 m. del cuello de la raíz, admitiéndose 
una oscilación de 2 cifras pares consecutivas. Se indicará además la altura, admitiéndose 
una tolerancia de 20 cm. 
 
Las de hoja caduca se presentarán: 
- A raíz limpia, con abundancia de raíces secundarias. 
- Desprovistas de hojas. 
- Se especificará el perímetro en cm. a 1 m. del cuello de la raíz, admitiéndose una 
oscilación de dos cifras pares consecutivas. 
• Coníferas 
Las de gran porte cumplirán las siguientes condiciones: 
- Estar provistas de cepellón mediante tiesto, contenedor, escayola, etc., al menos 
durante 1 año. 
- Poseer ramas hasta la base en aquéllas cuya forma natural así sea. 
- Mantener la guía principal en perfecto estado vegetativo, para las especies que de 
natural lo posean. 
- Disponer de copa bien formada en las especies de esta forma natural. 
- Estar provistas de abundantes acículas. 
 
Las de porte bajo o rastrero cumplirán asimismo: 
- Disponer de cepellón mediante tiesto, contenedor, escayola, etc., al menos durante1 
año. 
- Estar revestidas de ramas hasta la base. 
- Poseer abundantes acículas. 
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• Arbustos 
Deberán cumplir las siguientes condiciones: 
- Que vengan suficientemente protegidos con embalaje. 
- Estar vestidos de rama hasta la base. 
- Todos los envíos vendrán acompañados de la Guía Oficial Fitosanitaria expedida por el 
Ministerio de Agricultura. 
 
Para arbustos de hoja persistente, además: 
- Estar provistos de cepellón, inmovilizado mediante tiesto, contenedor, escayola, etc... al 
menos durante un año. 
- Disponer de hojas en buen estado vegetativo. 
 
Si son de hoja caduca, se presentarán: 
- A raíz limpia, con cepellón, dependiendo de la especie y la edad de la planta. 
- Desprovistos de hoja. 
-  
• Subarbustos y plantas herbáceas 
Deberán cumplir las siguientes condiciones: 
- Que vengan suficientemente protegidos con embalaje. 
- Ramificados desde la base. 
-  
Para los subarbustos, además: 
- Venir provistos de cepellón inmovilizado en tiesto o contenedor. 
- Estar libres de plantas extrañas a la especie de que se trate. 
- Indicación de la edad, altura de la planta y dimensiones del contenedor. 
 
Si se trata de plantas vivaces, se cumplirán asimismo las siguientes prescripciones: 
- Venir provistas de cepellón inmovilizado en tiesto o contenedor. 
- Estar libres de ramas o flores secas procedentes de la temporada anterior. 
- Que posean homogeneidad apreciable en su morfología y colorido. 
- Que estén libres de plantas extrañas a la especie de que se trate. 
- Que no se aprecie ninguna degeneración de la variedad, caso de que existiese. 
- Se indicará la edad de la planta y el tamaño del contenedor. 
 
3.5.8. Medición y abono 
La medición y abono de las plantas se realizará por unidades. 
 
3.6. MOBILIARIO URBANO 
Se incluyen bajo la denominación de Mobiliario Urbano aquellos elementos que se colocan en 
los espacios de uso público con el fin de hacer la ciudad más grata y confortable para sus habitantes y 
contribuir además al ornato y decoro de la misma. 
 
Los elementos de mobiliario urbano cumplirán las especificaciones de forma y materiales que se 
establecen en el presupuesto y en el Anejo VII: Pavimentación, alumbrado y mobiliario urbano, 
debiendo ser previamente aceptadas por la Dirección de obra, con anterioridad a su suministro y 
colocación. De tal manera que, no se aceptarán modelos que siendo igualmente funcionales, no 
respondan a los requerimientos estéticos establecidos en el presente Anteproyecto. 
 
Para ver la localización de dichos elementos se remite al Plano nº 18: Mobiliario urbano del 
presente Anteproyecto. 
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3.6.1. Madera tratada 
La madera que se emplee en elementos de construcción o en mobiliario urbano y que haya de 
quedar a la intemperie, estará debidamente tratada de manera que se prolongue su duración. 
 
La madera del mobiliario recreativo vendrá tratada de origen por la casa correspondiente y su 
tratamiento protector de madera empleado ha de cumplir los siguientes requisitos: 
 
La madera tratada no ha de perder su color natural. 
 
El tratamiento aplicado evitará la merma o hinchazón de la madera al quedar expuesta a las 
precipitaciones atmosféricas, temperaturas extremas, etc. 
 
Ha de proporcionar a la madera el grado de protección necesaria, definido por las penetraciones 
y retenciones de producto adecuadas. Estas, cuando menos, serán: 
• Penetraciones: del 85% en madera de albura. 
• Retenciones: 
• Protectores orgánicos, 24 litros/m3. 
• Protectores hidrosolubles, 16 Kg/m3 (producto sólido). 
 
Dada las condiciones adversas que la madera ha de soportar, es necesario que ésta quede total 
y perfectamente tratada, lo cual solamente puede asegurarse, en todos los casos, tratando por 
impregnación en autoclave. 
 
La Dirección de la Obra podrá exigir del Contratista el Certificado del tratamiento indicado. 
 
Con posterioridad a este tratamiento, la madera se barnizará en el color que la Dirección de 
Obra determine, con productos de intemperie garantizados. 
 
3.6.2. Elementos metálicos 
Los elementos metálicos de estas piezas estarán debidamente protegidos contra la corrosión 
por una capa de pintura de imprimación y dos manos de pintura sintética de intemperie, en el color que 
determine la Dirección de Obra. 
 
Se exigirá del mobiliario una construcción robusta y el empleo de secciones y perfiles adecuados 
al peso y esfuerzo que han de soportar. En los casos en que sea posible, se preferirá tubo curvado en 
frío, ausente de soldaduras y, en todo caso, libre de aristas y puntas. 
 
3.7. JUEGOS INFANTILES 
Los juegos infantiles deberán ajustarse a lo dispuesto en el presente Pliego de Condiciones 
Técnicas Particulares, así como en Anejo VII del Anteproyecto, y deberán ser aprobados por la dirección 
facultativa. No contradiciendo las características del fabricante. 
 
3.8. MATERIALES VARIOS 
3.8.1. Agua a emplear en morteros y hormigones 
• Condiciones generales. 
Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y hormigones, tanto 
a la natural como a la depurada, sea o no potable, que cumpla los requisitos que se señalan en el 
apartado correspondiente del este pliego. 
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Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE.  
En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo 
establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 
 
Deberá cumplir todas las condiciones especificadas en el Artículo 27º "Agua" de la 
Instrucción EHE. Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una mezcla 
adecuada de todos los componentes con el agua. 
 
• Control - criterios de aceptación y rechazo. En general, podrán ser utilizadas, tanto para el 
amasado como para el curado de morteros y hormigones, todas las aguas que la práctica haya 
sancionado como aceptables. 
 
En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilización, las aguas deberán 
ser analizadas. En ese caso, se rechazarán las aguas que no cumplan alguno de los requisitos indicados 
en el de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, salvo 
justificación especial de que su empleo no altera de forma apreciable las propiedades exigibles a los 
morteros y hormigones con ellas fabricados. 
 
Los ensayos indicados en el apartado anterior, se realizarán en los siguientes casos: 
a) Antes de comenzar la obra, si no se tienen antecedentes del agua que vaya a utilizarse. 
b) Siempre que varíen las condiciones de suministro, si no se tienen antecedentes del agua que 
vaya a utilizarse. 
c) Cuando así lo indique el Director. 
 
Los criterios de aceptación o rechazo se definirán por el Director de obra, pero, en cualquier 
caso, el no cumplimiento de las condiciones especificadas en el apartado, será razón suficiente para 
calificar el agua como no apta para fabricación de hormigones o morteros, y al rechazo del material y de 
la obra con al ejecutada. 
 
• Recepción. 
El control de calidad de recepción se efectuará de acuerdo con el artículo 81.2 de la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. El Director de las Obras 
exigirá la acreditación documental del cumplimiento de los criterios de aceptación y, si procede, la 
justificación especial de inalterabilidad mencionada. 
 
• Medición y abono. 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de 
obra de que forme parte. 
 
3.8.2. Áridos para morteros y hormigones. 
• Condiciones generales. 
Deberán cumplir todas las condiciones específicas en el Artículo 28º "Áridos" de la Instrucción 
EHE. 
• Control - criterios de aceptación y rechazo. 
Los ensayos indicados en el apartado anterior, se realizarán en los siguientes casos: 
a) Antes de comenzar la obra, si no se tienen antecedentes de los áridos que vayan a utilizarse. 
  
MARÍA SANZ OLMOS                                                                       E.U.I.T. FORESTAL 22 
 
                                                                                                                                                       
ANTEPROYECTO DE AJARDINAMIENTO DE PARCELA EN CUÑA VERDE DE O’DONNELL              PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
b) Siempre que varíen las condiciones de suministro o si no se tienen antecedentes de los áridos 
que vayan a utilizarse. 
c) Cuando así lo indique el Director. 
 
Los criterios de aceptación o rechazo serán definidos por el Director de obra, en cualquier caso, 
el no cumplimiento de las condiciones especificadas en el apartado, será razón suficiente para calificar el 
árido como no apto para fabricación de hormigones o morteros, y al rechazo del material y de la obra 
con él ejecutado. 
 
• Medición y abono. 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de 
obra de que forme parte. 
 
3.8.3. Morteros de cemento 
• Materiales 
- Cemento. Cumplirá lo especificado en el artículo 2.2.1.1. "Cementos". 
- Agua. Cumplirá lo especificado en el artículo 2.2.7.1. "Agua a emplear en morteros y 
hormigones”. 
• Tipos y dosificaciones 
Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos y dosificaciones 
de morteros de cemento Portland: 
- M-20 para fábricas de ladrillo y mampostería: Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 
arena de río de dosificación 1/8 (M-20), confeccionado con hormigonera según RC-03. 
- M-40 para capas de asiento de piezas prefabricadas, adoquinados y bordillos: Mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con 
hormigonera según RC-03. 
- M-60 para fábricas de ladrillos especiales, enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e 
impostas: Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/5 (M-60), 
confeccionado con hormigonera, según RC-03. 
- M-80 para enfoscados exteriores: Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de 
dosificación 1/4 (M-80), confeccionado con hormigonera, según RC-03. 
 
El Director podrá modificar la dosificación cuando las circunstancias de la obra lo aconsejen. 
 
• Fabricación 
- La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente: en el primer caso se hará 
sobre un piso impermeable 
- El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo d 
- color uniforme. A continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para 
que una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra. 
- Sólo se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, y será rechazado todo el que haya 
empezado a fraguar o que no haya sido usada en los cuarenta y cinco minutos (45 min.) 
siguientes a su amasado. 
-  
• Limitaciones de empleo 
Si es necesario poner en contacto morteros u hormigones fabricados con diferentes tipos de 
cemento, se evitará la circulación de agua entre ellos, bien mediante una capa intermedia muy 
compacta de mortero fabricado con cualquiera de estos cementos, esperando que el mortero u 
hormigón primeramente fabricado este seco, o bien impermeabilizando superficialmente el mortero 
más reciente. Se vigilará especialmente el uso de cementos siderúrgicos. 
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• Control - criterios de aceptación y rechazo 
Los criterios de aceptación o rechazo se basarán en el cumplimento de las Normas específicas, y 
el incumplimiento de lo especificado sobre estos materiales o su ejecución, dará lugar al rechazo del 
material y de la obra con el ejecutada. 
 
• Medición y abono 
El mortero no será de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de la unidad 
correspondiente, salvo que se defina como unidad independiente, en cuyo caso se medirá y abonará por 
metros cúbicos (m³) realmente utilizados. 
 
4. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 
4.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
4.1.1. Excavación de la explanación y préstamos 
4.1.1.1. Definición 
Es el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde han de asentarse las 
distintas actuaciones a ejecutar en el parque, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, así como las 
zonas de préstamos previstas o autorizadas que puedan necesitarse; y el consiguiente transporte de los 
productos removidos a depósito o lugar de empleo. Dichas operaciones se ajustarán a lo dispuesto en el 
Anejo IV y al Plano nº 3: Topografía propuesta, del presente Anteproyecto. 
 
4.1.1.2. Ejecución de las obras. 
Una vez terminadas las operaciones de demoliciones y levantados, se iniciarán las obras de 
excavación, ajustándose a las alineaciones, pendiente dimensiones y demás información contenido en 
los Planos, y a lo que sobre el particular ordene el Director. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la 
resistencia del terreno no excavado. En especial se adoptarán las medidas necesarias para evitar los 
siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en roca, deslizamientos ocasionados por el descalce del 
pie de la excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. 
 
a) Drenaje. 
Durante la construcción de la explanación las obras se mantendrán en perfectas condiciones de 
drenaje, y las cunetas y demás desagües se ejecutarán de modo que no se produzca erosión en los 
taludes. 
 
b) Empleo de los productos de excavación. 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de rellenos 
y demás usos fijados y se transportarán directamente a las zonas previstas o a las que, en su defecto, 
señale el Director. 
 
Los fragmentos de roca y bolos de piedra obtenidos en la excavación y que no vayan a usarse 
directamente en las obras se acoplarán y emplearán, si procede, en la protección de taludes o 
canalizaciones de agua que se realicen como defensa contra la posible erosión de zonas vulnerables, o 
en cualquier otro uso que señale el Director. 
 
Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada en zonas de desmonte en tierra 
deberán eliminarse, a menos que el Contratista prefiera triturarlos al tamaño que se le ordene. 
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El material extraído en exceso podrá utilizarse en la ampliación de terraplenes, si así lo autoriza 
el Director. 
En cualquier caso, no se desechará ningún material excavado sin previa autorización del 
Director. 
 
Si estuviese previsto el uso de préstamo, o ello fuese necesario durante la ejecución de la obra 
el Contratista comunicará al Director, con suficiente antelación, la apertura de los citados préstamos a 
fin de poder medir su volumen y dimensiones sobre el terreno natural no alterado y, en el caso de 
préstamos autorizados, una vez eliminado el material inadecuado, realizar los oportunos ensayos para 
su aprobación, si procede. Los préstamos en general, no deberán ser visibles desde la carretera 
terminada, y se excavarán de forma que el agua de lluvia no pueda acumularse en ellos. El material 
inadecuado se depositará según lo que se ordene al respecto. 
 
Los taludes de los préstamos serán suaves y redondeados y, una vez terminada su explotación, 
se dejarán en forma que no dañen el aspecto general del paisaje. Los caballeros que se formen tendrán 
forma regular, superficies lisas que favorezcan la escorrentía de las aguas y taludes estables. Se situarán 
en los lugares que al efecto señale el Director, se evitarán arrastres hacia la carretera u obras de 
desagüe, y no se obstaculizará la circulación por los caminos, ni el curso de los ríos o acequias que haya 
en las inmediaciones de la carretera. 
 
El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para 
construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo. 
 
4.1.1.3. Medición y abono. 
La excavación se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre los Planos. 
 
4.1.2. Excavación en zanjas y pozos. 
4.1.2.1. Definición. 
Es el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecución incluye las 
operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno, y el consiguiente transporte de los 
productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
 
4.1.2.2. Ejecución de las obras. 
El Contratista notificará al Director de las obras, con la antelación suficiente, el comienzo de 
cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno 
inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación no se modificará ni removerá sin 
autorización del citado Director. 
 
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director autorizará la iniciación de las 
obras de excavación. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los Planos y 
obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, el Director 
podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de 
asegurar una cimentación satisfactoria. 
 
También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material inadecuado para la 
cimentación, y su sustitución por material apropiado, siempre que se lo ordene el Director. 
 
• Limpieza del fondo. 
El fondo de la excavación se limpiará de material suelto o flojo y se rellenarán sus grietas y 
hendiduras. Se eliminarán todas las rocas sueltas o desintegradas y los estratos delgados. Cuando los 
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cimientos apoyen sobre material cohesivo, la excavación de los últimos treinta (30) centímetros no se 
efectuará hasta momentos antes de construir aquellos, y previa autorización del Director. 
 
4.1.2.3. Control y criterios de aceptación y rechazo. 
Se comprobará el cumplimiento de las prescripciones establecidas. El control a efectuar se 
establecerá por el Director de Obras. 
 
Se comprobará que el fondo y paredes de las zanjas, y pozos tienen la forma, dimensiones y 
terminaciones previstas en Planos. 
 
4.1.2.4. Medición y abono. 
La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos (m³). 
 
4.1.3. Rellenos localizados. 
4.1.3.1. Definición 
Es la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones para relleno de zanjas, 
trasdós de obras de fábrica o cualquier otra zona cuyas dimensiones no permitan la utilización de los 
mismos equipos de maquinaria con que se ejecutan los terraplenes. En los rellenos localizados se 
distinguirán las mismas zonas que en los terraplenes. 
 
4.1.3.2. Materiales 
Se utilizarán suelos tolerables o adecuados de la propia excavación. 
a) Preparación de la superficie de asiento de rellenos localizados 
En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos para 
conseguir la unión entre el relleno antiguo y el nuevo, y la compactación del antiguo talud. Las 
operaciones a realizar serán las indicadas por el Director. Si el material procedente del antiguo talud 
cumple las condiciones exigidas para la zona de relleno de que se trate, se mezclará con el del nuevo 
relleno para su compactación simultánea; en caso contrario, el Director decidirá si dicho material debe 
transportarse a vertedero. 
 
Si el relleno ha de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o 
subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera del área donde se 
construya el relleno, antes de comenzar la ejecución. Estas obras tendrán carácter de accesorias, y se 
ejecutarán con arreglo a las instrucciones del Director. 
 
Salvo en zanjas de drenaje, si el relleno se hiciera sobre terreno inestable, turba o arcilla blanda, 
se asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 
b) Extensión y compactación. 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 
sensiblemente horizontales. El espesor de la tongada será lo suficientemente reducido para que, con los 
medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. 
 
Cuando el Director lo autorice, el relleno junto a obras de fábrica podrá efectuarse de manera 
que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma no se hallen al mismo nivel. En este caso, los 
materiales del lado más alto no podrán extenderse ni compactarse antes de que hayan transcurrido 
catorce (14) días desde la terminación de la fábrica contigua; salvo que el Director lo autorice, previa 
comprobación, mediante los ensayos oportunos, del grado de resistencia alcanzado por la obra de 
fábrica. Junto a estructuras porticadas no se iniciará el relleno hasta que el dintel haya sido terminado y 
haya alcanzado la resistencia que el Director estime suficiente. 
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El drenaje de rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará antes, o simultáneamente, a 
dicho relleno, para lo cual previamente se acopiará el material drenante de acuerdo con las órdenes del 
Director. 
  
Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y si no lo fueran, se 
conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los menos adecuados. 
 
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas tendrá la pendiente transversal 
necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 
 
Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido 
óptimo de la humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados 
obtenidos en los ensayos realizados. Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la 
compactación mecánica de la tongada. 
 
Cuando la humedad del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se 
tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo o a la adición y mezcla 
de materiales secos o sustancias apropiadas, tales como cal viva. 
 
El grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la ubicación de la misma, y 
en ningún caso será inferior al mayor del que posean los suelos contiguos a su mismo nivel. 
 
Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, se corregirán 
inmediatamente por el Contratista. 
 
4.1.3.3. Limitaciones de la ejecución 
Los rellenos localizados se ejecutarán con una temperatura ambiente, a la sombra, mayor de 
dos (2) grados centígrados; debiendo suspenderse los trabajos si la temperatura desciende por debajo 
de dicho límite. 
 
Sobre las capas en ejecución se prohibirá todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su 
compactación. Sí ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar se distribuirá de 
forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. 
 
4.1.3.4.Medición y abono 
Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3). 
 
4.1.4. Refino y nivelación de taludes y de la explanación. 
4.1.4.1.Definición 
Es el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de la explanada. 
 
4.1.4.2.Ejecución de las obras. 
Las obras de terminación y refino de la explanada, se ejecutarán con posterioridad a la 
explanación y construcción de drenes y de obras de fábrica que impidan o dificulten su realización, e 
inmediatamente antes de iniciar la construcción del firme. 
 
Cuando haya que proceder a un recrecido de espesor inferior a la mitad (1/2) de la tongada 
compactada, se procederá previamente a un escarificado de todo el espesor de la misma, con objeto de 
asegurar la trabazón entre el recrecido y su asiento. 
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No se extenderá ninguna capa del firme sobre la explanada sin comprobar la calidad y 
características geométricas de esta. 
 
Una vez terminada la explanada, deberá conservarse continuamente con sus características y 
condiciones hasta la colocación de la primera capa de firme o hasta la recepción de la obra cuando no se 
dispongan otras capas sobre ella. Las cunetas deberán estar en todo momento limpias y en perfecto 
estado de funcionamiento. 
 
4.1.4.3.Medición y abono. 
La terminación y refino de la explanada se considerará incluida dentro de las unidades de 
excavación, terraplén o pedraplén, según sea el caso. 
 
4.2. ZAHORRA ARTIFICIAL 
4.2.1. Definición 
Zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en la que la 
granulometría del conjunto de los elementos que la componen es de tipo continuo. Esta zahorra 
responderá a los requerimientos establecidos en el Anejo VII: Pavimentación e instalación del 
alumbrado y en el plano nº 16: Pavimentos, del presente Anteproyecto. 
 
4.2.2. Materiales 
Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, en 
cuyo caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un cincuenta por 
ciento (50%) 75% de caras de fractura en este proyecto, en peso de elementos machacados que 
presenten dos (2) o más de fractura. 
 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 
exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
 
4.2.3. Características 
El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de los Ángeles, según la Norma NLT- 149/72 y 
las condiciones de este estudio será inferior a treinta (30). El material será no plástico. El equivalente de 
arena será superior a treinta (30). Las anteriores determinaciones se harán de acuerdo con las Normas 
de ensayo NLT 105/72, NLT-106/72 y NLT-113/72. 
 
4.2.4. Ejecución de las obras 
a)-. Preparación de la superficie existente: 
La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 
que ha de asentarse tiene la densidad debida, con las tolerancias establecidas en el presente Pliego. Si 
en dicha superficie existen irregularidades, que excedan de las mencionadas tolerancias, se corregirán, 
de acuerdo con lo que se prescribe en la unidad de obra correspondiente de este Pliego. 
b).- Preparación del material: 
El procedimiento de preparación del material deberá garantizar el cumplimiento de las 
condiciones granulométricas y de calidad exigidas. Ello exige la dosificación en central. 
c).- Extensión de una tongada: 
Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada se procederá a la extensión de ésta. 
Los materiales previamente mezclados serán extendidos, tomando las precauciones necesarias para 
evitar se segregación o contaminación, en tongadas de espesor uniforme, lo suficientemente reducido 
para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo el espesor el grado de compactación exigido. 
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Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso, a su humectación. El contenido 
óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados 
que se obtengan en los ensayos realizados. En el caso de que fuera preciso añadir agua, esta operación 
se efectuará de forma que la humectación de los materiales sea uniforme. 
d).-Compactación de la tongada: 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la zahorra 
artificial la cual se continuará hasta que la densidad alcanzada sea al menos de un noventa y ocho por 
ciento (98%) de la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado. 
 
El ensayo Próctor modificado se realizará según la Norma NLT-108/72. Las zonas que por su 
reducida extensión, su pendiente, o su proximidad a obras de fábrica no permitan el empleo del equipo 
que normalmente se estuviera utilizando, se compactarán con los medios adecuados para el caso, de 
forma que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto de la capa de 
zahorra artificial. 
 
El apisonado se ejecutará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores,  
progresando hacia el centro y solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio (1/3) del 
elemento compactador. El acabado final se efectuará utilizando rodillos estáticos. 
 
No se extenderá ninguna tongada en tanto no hayan sido realizadas la nivelación y 
comprobación del grado de compactación de la precedente. 
 
4.2.5. Limitaciones de la ejecución 
Las capas de zahorra artificial se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea 
superior a los dos grados centígrados (2ºC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura 
descienda por debajo de dicho límite. 
 
Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, hasta que no se haya 
completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre 
ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. 
 
El Contratista será responsable de los daños originados por esta causa, debiendo proceder a la 
reparación de los mismos con arreglo a las indicaciones del Director. 
 
4.2.6. Medición y abono. 
La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m³) medidos en los Planos. 
 
4.3. INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR. 
La instalación del alumbrado responderá a los requerimientos establecidos en el Anejo 
VII: Pavimentación, alumbrado y mobiliario urbano, y en el plano nº 15: Red de alumbrado, del presente 
Anteproyecto. 
 
4.3.1. Tipos de redes de distribución en alumbrado exterior. 
La alimentación a los puntos de luz se realizará mediante redes de alimentación en baja tensión 
subterráneas. Los conductores utilizados tendrán una tensión de aislamiento de 1000 V., estando 
totalmente prohibido el uso de conductores desnudos en instalaciones aéreas o en fachadas. 
 
Todas las redes quedan sujetas, en todos sus alimentos componentes, (conductores, soportes, 
protecciones, etc.) a las normas del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión vigente. 
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Todas las redes se dimensionarán para una tensión de 380/220 V con las excepciones 
imprescindibles debidamente justificadas. 
 
4.3.2. Redes subterráneas. 
a) Zanjas. 
Las dimensiones son 0.40 cm. de ancho por 0.60 cm de profundidad bajo acera. No se excavarán 
hasta que vaya a efectuarse la colocación de los tubos protectores, y en ningún caso con antelación 
superior a ocho días si los terrenos son arcillosos o margosos de fácil meteorización. El fondo de la zanja 
se nivelará cuidadosamente retirando las piezas puntiagudas y cortantes. La zanja se rellenará con 
material adecuado, que podrá ser tierra sobrante procedente de la excavación si sus condiciones de 
calidad en el momento de realizarse el relleno son adecuadas. En caso contrario se emplearán tierras 
secas de aportación. El relleno se compactará adecuadamente para evitar asientos y roturas posteriores 
de pavimentos, que, caso de producirse,serán reparadas por cuenta del Contratista. 
 
En el caso de los cruces, canalización bajo calzada, las dimensiones mínimas de zanja serán 45 
cm. de ancho y 85 cm de profundidad, asiento de 5 cm de hormigón HM-25/P/20/I, relleno hasta una 
altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente y relleno con hormigón HM 
20/P/40/I. 
 
b) Tubos. 
Canalización bajo tubos de PVC de diámetro de 110mm. Cumplirán lo especificado en la Norma 
UNE 20-333-91 IR: "Diámetros y roscas de conductos y sus accesorios para instalaciones eléctricas" y en 
la Norma UNE 20-334-91 IR: "Conductos para instalaciones eléctricas. Condiciones generales". El 
tendido de los tubos se efectuará cuidadosamente. Los tubos se colocarán completamente limpios por 
dentro, y durante la obra se cuidará de que no entren materias extrañas. 
 
c) Conductores 
Todos los conductores empleados en la instalación serán de cobre y cumplirán las normas UNE 
20-003-54; UNE 21-022-85 (2), 21-022-82 IR, 21-02,2-91 (2) IM y UNE 21-064-59. Las sección de los 
conductores de cobre utilizados es 4(1x6) mm2. El aislamiento será tipo RV- 0,6/1kv, cubierta de 
policloruro de vinilo y cumplirá la Norma UNE 21-029. No se admitirán cables con desperfectos iniciales, 
señales de haber sido usados con anterioridad o que no vayan en su bobina de origen. No se permitirá el 
empleo de materiales de procedencia distinta en un mismo circuito. En las bobinas figurará el nombre 
del fabricante, tipo de cable y secciones. Los cambios de sección en los conductores se harán en el 
interior de los báculos y por intermedio de los fusibles correspondientes. 
 
Los conductores de alimentación a los puntos de luz que van por el interior de los báculos, serán 
aptos para trabajar, en régimen permanente, a temperaturas ambientes de 70º C. Este conductor será 
soportado mecánicamente en la parte superior del báculo o en la luminaria, no admitiéndose que 
cuelgue directamente del portalámparas. 
 
Las derivaciones de la línea principal o los empalmes de conductores de distintas bobinas se 
realizarán por el sistema de "KITS" y aislante a base de resina, debiendo protegerse con fusibles en el 
báculo más próximo a dicha derivación. 
 
d) Tomas de tierra. 
Todos los báculos metálicos, bastidor de cuadro de mando, armario metálico y batería de 
condensadores, si existen, se conectarán a tierra. 
 
4.3.3. Bases para puntos de luz. 
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a) Cimentaciones. 
Se tomarán todas las precauciones precisas para evitar desprendimientos en los pozos. Si a 
juicio del Director fuese preciso, debido a la calidad del terreno, la variación de las dimensiones de la 
excavación, antes de su rellenado se levantarán croquis que serán firmados por el Director y el 
Contratista. La excavación no se rellenará hasta que el Director apruebe las dimensiones del pozo de 
cimentación. El hormigón de cimentación tendrá una resistencia característica Fck = 150 daN/m2 (15,0 
MPa) y sus materiales cumplirán con lo indicado en el apartado correspondiente de este Pliego. 
 
b) Arquetas. 
Serán de la forma y dimensiones indicadas en el presente Anteproyecto, prefabricadas de 
hormigón. 
 
c) Pernos de anclaje. 
Serán de la forma y dimensiones indicadas en el presente Anteproyecto. Cumplirán las 
siguientes condiciones: 
• Sus materiales serán perfectamente homogéneos y estarán exentos de sopladuras, impurezas y 
otros defectos de fabricación. El tipo de acero utilizado será el 1C22, según norma UNE 36-051-
91 (2) (EN 10 083-2). 
• La rosca será realizada por el sistema de fricción de rosca triangular 150 M22 x 2,5. Según UNE 
17-704-78 2R. 
•  
4.3.4. Báculos y columnas. 
a) Características. 
Serán de chapa de acero de tipo AE-235-B según la norma UNE 36-080-90 8R y siendo sus 
superficies interior y exterior perfectamente lisas y homogéneas sin irregularidades o defectos que 
indiquen mala calidad de los materiales, imperfecciones en la ejecución u ofrezcan un mal aspecto 
exterior. Llevarán una puerta de registro situada en la generatriz opuesta al brazo, siendo la tolerancia 
entre puerta y alojamiento inferior a 2 mm. Las columnas serán igualmente de chapa de acero del 
mismo tipo que los báculos teniendo sus medidas especificadas en los planos. 
 
Los báculos y columnas deberán galvanizarse y pintarse. 
b) Colocación. 
El izado y colocación de los postes o báculos se hará de modo que queden perfectamente 
aplomados en todas direcciones. No será admisible emplear cuyas o calzos para conseguir el montaje a 
plomo definitivo. Los postes o báculos se fijarán a la cimentación por medio de pernos de anclaje y placa 
de fijación unida al fuste. 
 
4.3.5. Luminarias. 
a) Marcado/ Normativa 
Las luminarias deberán ser producidas por un fabricante en posesión del Registro de Empresa 
según especificaciones de la ISO 9000. Así mismo, tal y como marca la Directiva de Baja Tensión de la 
Comunidad Europea, deberán estar marcadas con la marca CE, relativa a compatibilidad 
electromagnética y otros aspectos de seguridad, debiendo adicionalmente, estar en posesión de una 
marca de conformidad con Normas, ya sea N, o ENEC, en la que se describirá el cumplimiento de las 
exigencias propias de “Aptitud a la función”. 
 
b) Lámparas utilizables 
Las luminarias serán aptas para alojar en su interior: 
− Lámparas de vapor de sodio de alta presión de hasta 400W. 
− Lámparas de halogenuros metálicos con tubo de descarga cerámico hasta 150W. 
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c) Seguridad 
Además de lo recogido anteriormente, desde el punto de vista de seguridad, estarán 
constituidas por elementos componentes o materiales que no produzcan, en caso de incendio, humos 
de carácter tóxico, tales como los productos halogenados. Sus elementos, o partes componentes 
metálicas no podrán desprenderse accidentalmente por efecto de vibraciones o golpes, y en caso de 
desprendimiento, no deberán caer sobre la vía de circulación con el fin de no provocar accidentes. El 
cierre de las luminarias será de vidrio templado, de alta seguridad. Desde el punto de vista eléctrico, y 
de acuerdo con la norma UNE 60598, serán de Clase II. 
 
d) Funcionalidad 
Desde el punto de vista de grado de protección contra penetración de polvo y humedad, las 
luminarias deberán ser IP 65 según UNE 60598, lo que permitirá su limpieza incluso con un chorro de 
agua a presión. 
 
4.3.6. Equipos correctores del factor de potencia. 
Cumplirán la norma 566 de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI), y se  instalarán junto a 
los balastos en el interior de las luminarias. 
 
4.3.7. Medición y abono. 
Las columnas y luminarias se medirán por unidad. Los conductores se medirán por metro lineal 
de conductor completamente colocado, en el que se incluye la parte proporcional de conectores, 
clemas, soportes, uniones, etc... Los conductores de puesta a tierra se abonarán por metro lineal de 
conductor colocado, en los que se incluyen conexiones, registro, puente de medida, etc. 
 
4.4. RED DE RIEGO Y AJARDINAMIENTO. 
4.4.1. Red de riego 
La red de riego responderá a los requerimientos establecidos en el Anejo VI: Red de riego. 
 
4.4.1.1. Material para rellenos 
El material a emplear en rellenos de zanjas será suelo tolerable procedente de excavación o préstamos. 
 
Cumplirán las siguientes condiciones: 
− No contendrán más de un 25% en piedras cuyo tamaño exceda de 15 cm. 
− Su límite líquido será inferior a 40 (LL<40) o simultáneamente: Límite líquido menor de sesenta y cinco 
e índice de plasticidad mayor de sesenta y seis centésimas de límite líquido menos nueve (IP 0,66 LL-9). 
− Se establece como límite inferior de densidad máxima de compactación en el ensayo Próctor Normal 
el valor de 1,45 t/m3. 
− El índice C.B.R. será superior a tres. 
− El contenido de materia orgánica será inferior al dos por ciento (2%). 
 
4.4.1.2.Arena para el asiento de tuberías 
La arena a utilizar para asiento de tuberías, podrá ser arena natural, arena de machaqueo o 
mezcla de ambos productos. Se extenderá una capa de 5 cm. de espesor de este material como cama de 
asiento de las tuberías. 
 
El 95 % del material empleado como cama de asiento deberá pasar por el tamiz ¼ ASTM (6,35 
mm). La totalidad del material deberá pasar por el tamiz 3/8 (9,52 mm.). La cantidad de elementos 
perjudiciales no excederá los límites que se indican a continuación: 
− Terrones de arcilla. Máximo 0,5 % del peso total de la muestra. 
− Finos que pasan por tamiz 0,080 UNE. Máximo 5% del peso total de la muestra. 
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4.4.1.3.Tuberías de polietileno. 
Se obtienen por polimerización del etileno. Contarán inexcusablemente con el contraste de 
calidad IRANOR, siendo preceptivo antes de su acopio por parte del contratista, la demostración ante la  
Dirección de Obra de un modo claramente documentado, de la posesión de dicha certificación 
por parte de la marca seleccionada por el contratista. Llevaran marcaje indeleble con los siguientes 
datos: 
 
− Designación comercial 
− Monografía de la marca de fábrica 
− Indicación de PE 
− Diámetro nominal 
− Presión normalizada 
− Año de fabricación 
Las tuberías superficiales de polietileno llevarán un tratamiento con negro de humo para 
salvaguardarlas de los rayos ultravioletas y serán de baja densidad. Estarán marcadas con el sello CN-
122.  
Las tuberías de polietileno utilizadas en las conducciones enterradas serán de alta densidad. 
 
Las tuberías de PE a emplear en las conducciones se ajustarán en cuanto a diámetro y a presión 
de timbrado a lo señalado en los planos, ciñéndose en cuanto a valores de presión de trabajo, presión 
normalizada de rotura y de prueba a lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Tuberías de abastecimiento de agua del MOPU. 
 
a) Tubería primaria: 
Tiene como misión conducir el agua desde la toma de agua hasta la válvula, estando reflejado su 
trazado, diámetro y presión de trabajo en atmósferas en los correspondientes planos, en el Anejo VI: 
Red de riego y en los presupuestos. 
El material de la tubería será de policloruro de vinilo,PVC. Se colocará previa excavación de zanja 
de 0,5 m de anchura y profundidad tal que la generatriz superior de la tubería esté como mínimo a 50 
cm de la superficie del terreno, sobre un lecho de arena de 5 cm de espesor. El relleno se hará hasta 30 
cm de la generatriz con material seleccionado y el resto con ordinario. 
 
En el entronque de cada sector se colocará una válvula que lo independice. Esta se colocará a 
nivel de la superficie del terreno protegida con una arqueta. 
 
b) Tubería secundaria: 
Conduce el agua desde la válvula hasta la tubería portaemisores. Sus características de trazado, 
dimensiones y presión de trabajo quedan reflejadas en los correspondientes planos, en el Anejo VI: Red 
de riego y en los presupuestos. El material de la tubería será de polietileno. 
 
c) Tubería terciaria: 
Es la tubería portaemisores. El material es el mismo que en la tubería secundaria, cambiarán sus 
características de presión de trabajo y dimensiones, que se muestran en el Anejo VI, en los 
correspondientes planos y en los presupuestos del presente Anteproyecto. 
 
4.4.1.4. Elementos y piezas especiales en tuberías. 
Se incluyen aquellas como codos, tés, reducciones, etc., que establecen continuidad y derivación 
de las conducciones. Sus condiciones de admisión y pruebas a realizar las definirá la Dirección de Obra. 
La tornillería a utilizar será de acero galvanizado. 
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Las piezas especiales podrán ser de fundición o de acero. Las piezas de acero se protegerán, 
como todo elemento metálico, contra la corrosión, interior y exteriormente, con una protección de 
pintura de las empleadas en las tuberías metálicas. 
 
4.4.1.5.Válvulas de cierre. 
Serán capaces de soportar una presión de trabajo y de prueba igual a las de las tuberías donde 
se instalen. Deben garantizar una estanqueidad completa. El acabado de las piezas será perfecto, irán en 
interior de arqueta con solera de grava.  
 
4.4.1.6.Válvulas eléctricas. 
Se colocarán válvulas para independizar cada sector de riego de características y ubicación 
descritas en presupuesto, planos y memoria. 
 
Serán capaces de soportar una presión de trabajo y de prueba igual a la de las tuberíasdonde se 
instalen. 
 
Deberán contar con un piloto para accionamiento manual y solenoide para accionamiento 
automático. 
 
Estos elementos irán situados en el interior de una arqueta de protección con solera de grava. 
 
La pérdida de carga máxima producida en la válvula hidráulica para el caudal de trabajo en la 
parcela en deberá instalarse, no podrá ser superior a 1metro de columna de agua (m.c.a). 
 
4.4.1.7.Filtros de malla 
Están constituidos por un cuerpo cilíndrico que aloja en su interior un cartucho de malla, que 
puede tener diferentes tamaños de orificios, a través del cual circula el agua que se pretende filtrar. 
 
Este filtro debe ser capaz de resistir las presiones estáticas y dinámicas de la red. La limpieza se 
hará semanalmente ó cuando las pérdidas de carga lo aconsejen. La limpieza ordinaria se realiza 
abriendo la válvula de la parte inferior del filtro, por donde saldrá el agua arrastrando las impurezas 
detenidas. Se puede realizar una limpieza más a fondo del mismo desmontándolo y limpiando el 
cartucho con agua a presión o con un cepillo. 
 
El fabricante deberá suministrar todas las características que definan minuciosamente todos y 
cada uno de los componentes del mismo, así como los caudales nominales, tanto de salida como de 
entrada, además de las pérdidas de carga. 
 
4.4.1.8.Goteros autocompensantes. 
Se usarán goteros autocompensantes cuyo rango de compensación se encuentre entre 7 y 40 
mca. 
 
4.4.1.9.Programación 
Se automatiza el sistema de riego mediante programadores. El sistema elegido por resultar más 
cómoda su posterior utilización es mediante programadores situados junto a las electroválvulas. 
 
Los programadores reciben las anotaciones de la programación para cada sector de una consola 
de programación portátil que sirve para todos los sectores. 
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La consola de programación transmite la programación a los programadores por infrarrojos. 
 
4.4.1.10. Instalación 
a) Excavación en zanja 
Una vez finalizado el replanteo y localizadas perfectamente en el terreno las alineaciones de las 
tuberías, se procederá a la excavación de las zanjas, que será realizada según la forma y profundidad 
que figura en el anteproyecto o haya señalado en el replanteo el Ingeniero Director. El terreno no 
quedará perturbado más allá de los límites previstos, debiendo obtenerse una superficie firme, limpia y 
horizontal. 
 
No se podrá interrumpir los trabajos de excavación sin la debida autorización del Ingeniero 
Director, siendo en cualquier caso de cuenta del Contratista los desvíos para salida de agua o de acceso 
a la excavación y los agotamientos y entibaciones si fuesen necesarios. 
 
Cualquier deterioro en las instalaciones existentes debido a los trabajos de los operarios del 
Contratista harán a éste responsable directo y único siendo a su costa la reparación de los elementos 
dañados. Si la excavación sobrepasase los límites establecidos que se deducen del presente proyecto o 
los indicados por el Ingeniero Director no serán abonables dichos incrementos siendo además a cargo 
del Contratista el relleno de los excesos de excavación producidos por realizar la excavación sin cuidado 
o bien por haberse realizado para facilitar los trabajos del Contratista. Las zanjas guardarán las 
alineaciones previstas en los replanteos, con la rasante uniforme. Conseguida la rasante se extenderá la 
cama de arena y sobre ella se situará la tubería. Si al excavar hasta la línea necesaria, quedarán al 
descubierto piedras, rocas etc., se pondrá el hecho en conocimiento del Ingeniero Director al objeto de, 
que este señale las actuaciones pertinentes al caso, si bien se admite como norma general para estos 
casos y dependiendo del tipo de roca hallada, la necesidad de proseguir la excavación hasta un nivel tal 
que no quede ningún saliente rocoso en el espacio ocupado por el material de asiento de las tuberías. 
 
Esta sobreexcavación se rellenará con material compactado en tongadas de 10 cm, hasta 
conseguir la rasante inicial prevista. El material procedente de la excavación deberá depositarse a un 
solo lado, de la zanja, suficientemente alejado de los bordes para evitar el desmoronamiento de éstas o 
que los desprendimientos puedan poner en peligro a los trabajadores. 
 
Queda en libertad el Contratista para emplear los medios y procedimientos que juzgue 
preferibles al realizar las excavaciones de las obras con tal de que éstas puedan realizarse en la forma 
prevista en este artículo, se pueda llevar a cabo dentro de un plazo, razonable, en armonía con el total 
fijado por la obra, sin que se entienda que dicho Contratista se vea obligado a emplear los mismos 
medios que se han supuesto en el diseño. No obstante si los medios que se proponga emplear fuesen 
distintos o no estuviesen previstos, siempre habrán de merecer la aprobación de la Dirección de Obra. 
La profundidad de excavación será tal que en ningún caso la generatriz superior de la tubería se 
encuentre a menos de 0,5 m. de la superficie natural del terreno. 
 
b) Asiento de tuberías 
Comprobada la rasante del lecho de la zanja se procederá al extendido de la cama sobre la que 
se asentarán las tuberías. El material a emplear en el lecho de asiento de las tuberías será el 
especificado en el presente Pliego. El espesor que se pretende para esta cama de asiento es de 5 cm., de 
modo que una vez situada la arena en el fondo de la zanja se extenderá esta con objeto de uniformar los 
espesores. 
 
c) Rellenos de zanja y localizados 
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Se incluyen en este apartado los rellenos posteriores de las excavaciones localizadas que haya 
sido necesario ejecutar una vez que se hayan alojado en ellas los elementos que han exigido la 
excavación. Los materiales a utilizar en rellenos localizados deberán cumplir las condiciones que figuran 
en el artículo correspondiente del presente Pliego. Los materiales se extenderán en capas sucesivas de  
espesor uniforme y sensiblemente horizontales. 
 
El espesor de estas capas no deberá ser superior a 20 cm. y en todo caso, deberá ser lo 
suficientemente reducido para que se obtenga la densidad exigida con los medios de compactación 
disponibles. 
 
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación para alcanzar la humedad óptima 
que será fijada en obra a la vista de los medios de compactación disponibles y de los resultados que se 
obtengan en los ensayos realizados y aplicando en todo caso los criterios que fije el Ingeniero Director 
de las obras. 
 
A continuación se procederá a la compactación de la tongada y no se extenderá sobre ella 
ninguna otra mientras no se haya alcanzado la densidad exigida. 
 
El Ingeniero Director dictará instrucciones al Contratista tendentes a la buena realización de esta 
labor, de tal forma que no se muevan las tuberías y anclajes, ni se dañe a las mismas. 
 
4.4.1.11. Instalación de tuberías 
Las zanjas de las tuberías tendrán la profundidad señalada en los planos, y su anchura 0,5 m. No 
obstante, se ha considerado un incremento de excavación que contempla la sobreexcavación de nichos 
para la colocación y manipulación de piezas especiales. Este incremento en el volumen de excavación se 
ha considerado en los precios unitarios. 
 
No se efectuará apertura de zanjas en longitud mayor de la que permita la instalación de la 
tubería en un plazo de 10 días, a efectos de evitar desprendimientos, encharcamientos y deterioro del 
fondo de la excavación. Las tuberías y zanjas se mantendrán libres mediante los correspondientes 
desagües en la excavación y si fuera necesario se agotará el agua con bomba. Los tubos y acoplamientos 
se tenderán a lo largo de la zanja y se procurará que la cantidad de tubos acopiados sea suficiente para 
una jornada de trabajo. 
 
Antes de colocar los tubos se revisará el interior de cada uno eliminando todo objeto extraño. 
Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes. En el caso de zanjas con pendientes 
superiores al diez por ciento (10%) la tubería se colocará en sentido ascendente, se tomarán las debidas 
precauciones para evitar el desplazamiento, de los tubos. Si se precisase reajustar algún tubo deberá 
levantarse el relleno y prepararlo como para su primera colocación. 
 
Cuando se monte la instalación con altas temperaturas, la unión a puntos fijos o anclados debe 
realizarse en las horas más frescas del día para evitar el dejar en tensión permanente la tubería con 
fatiga del material debido a la contracción. 
 
Al término de la jornada de trabajo se taparán los extremos libres de la tubería, para evitar la 
entrada de tierra, animales u objetos extraños que puedan obstruir la cubriéndolas con un poco de 
tierra. 
 
Cuando la tubería deba instalarse en tramos inclinados, se asegurará la tubería contra posibles 
desplazamientos por medio de anclajes. 
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Cuando la tubería y piezas especiales (codos, conos de reducción, etc.) estén colocados se 
procederá a la sujeción mediante los correspondientes bloques de anclaje de hormigón. Los bloques de 
anclaje de hormigón se construirán de manera que no entorpezcan el manejo de los accesorios para el 
caso de averías y mantenimiento. Generalmente no se colocarán más de cien (100) metros de tubería 
sin proceder al relleno, al menos parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de 
inundación de la zanja y también para protegerlos en lo posible, de los golpes. 
 
Una vez montados los tubos y las piezas se procederá a la sujeción y apoyo de los codos, 
cambios de dirección, reducciones piezas de derivación y en general todos aquellos elementos que 
estén sometidos a acciones que puedan originar desviaciones perjudiciales. 
 
Estos apoyos o sujeciones serán de hormigón, establecidos sobre terrenos de resistencia 
suficiente y con el desarrollo preciso para evitar que puedan ser movidos por los esfuerzos soportados. 
 
Los apoyos salvo prescripción expresa contraria, deberán ser colocados en forma tal que las 
juntas de las tuberías sean accesibles para su reparación. 
 
Para estas sujeciones y apoyos se prohíbe en absoluto el empleo de cuñas de piedra o de 
madera que puedan desplazarse. 
 
La Dirección de las Obras indicará las longitudes de los tramos que han de someterse a prueba, 
según los timbrajes de los tubos en dicho tramo. 
 
Una vez montado cada uno de los tramos de la red se someterá a las pruebas de estanqueidad y 
carga, debiéndose cumplir además de lo que a continuación se indica las prescripciones del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua de 28 de julio de 1.974 y 
siendo la longitud máxima de los tramos de prueba de 500 metros. 
 
Serán preceptivas las dos pruebas siguientes de la tubería instalada en la zanja: Prueba de 
presión interior y Prueba de estanqueidad El contratista proporcionará todos los elementos precisos 
para efectuar estas pruebas, así como el personal necesario; la Dirección de Obra podrá suministrar los 
manómetros o equipos medidores si lo estima conveniente o comprobar los suministrados por el 
Contratista. 
 
a) Prueba de presión interior 
A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de presión 
interna por tramos de longitud aproximada a los quinientos (500) metros, pero en el tramo elegido la 
diferencia de presión entre el punto de rasante más baja y el punto de rasante más alta no excederá del 
diez por ciento (10%) de la presión de prueba establecida. 
 
Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva los accesorios de la 
conducción, válvulas, ventosas, etc. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas 
descubiertas. 
 
Se empezará por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba dejando abiertos 
todos los elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando después y sucesivamente 
de abajo hacia arriba una vez que se haya comprobado que no existe aire en la conducción. A ser posible 
se dará entrada al agua por la parte baja, con lo cual se facilita la expulsión del aire por la parte alta. Si 
esto no fuera posible, el llenado se hará aún más lentamente, para evitar que quede aire en la tubería. 
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En el punto más alto se colocará un grifo de purga para expulsión del aire y para comprobar que 
todo el interior del tramo, objeto de la prueba se encuentra comunicado en la forma debida. La bomba 
para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este último caso deberá estar provista 
de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el aumento de presión. Se colocará en 
el punto más bajo de la tubería que se va a ensayar y estará provista de dos manómetros, de los cuales 
uno será proporcionado por la Dirección de Obra o previamente comprobado por la misma. 
 
La presión interior de prueba en zanjas de la tubería será tal que se alcance en el punto más bajo 
del tramo uno con cuatro (1,4) veces la presión máxima de trabajo en el punto de más presión. La 
presión se hará subir lentamente de forma que el incremento de la misma no supere un (1) kilogramo 
por centímetro cuadrado y minuto. 
 
Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta (30) minutos y se considerará 
satisfactoria cuando durante este tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a raíz cuadrada 
de p quintos (\/ p/5) siendo p la presión de prueba en zanja en Kilogramos por centímetro cuadrado. 
 
Cuando el descenso del manómetro sea superior, se corregirán los defectos observados, 
repasando las juntas que pierden agua, cambiando si es preciso algún tubo de forma que al final se 
consiga que el descenso de presión no sobrepase la magnitud indicada. 
 
Las tuberías previamente a la prueba de presión se tendrán llenas de agua, al menos 
veinticuatro (24) horas. 
 
En casos muy especiales en los que la escasez de agua u otras causas hagan difícil elllenado de la 
tubería durante el montaje, el Contratista podrá proponer razonablemente, la utilización de otro 
sistema especial que permita probar las juntas con idéntica seguridad. La Administración podrá rechazar 
el sistema de prueba propuesto si considera que no ofrece suficiente garantía. 
 
b) Prueba de estanqueidad 
Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior deberá 
realizarse la de estanqueidad. La presión de prueba de estanqueidad será la máxima estática que existe 
en el tramo de la tubería objeto de la prueba. 
 La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de tubería en 
prueba mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de prueba de estanqueidad 
espués de haber llenado la tubería de agua y haberse expulsado el aire. 
 
La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas, y la pérdida en este tiempo será 
inferior al valor dado por la fórmula: 
 
-V = K * L *D 
 
En la que: 
V= Pérdida total en la prueba, en litros 
L= Longitud del tramo objeto de la prueba, en metros. 
D= Diámetro interior, en metros. 
K= Coeficiente dependiente del material, para fibrocemento y acero 0,350. 
 
De todas formas cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, el 
Contratista, a sus expensas, repasará todas las juntas y tubos defectuosos; así mismo viene obligado a 
reparar cualquier pérdida de agua apreciable aun cuando el total sea inferior al admisible. 
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El Contratista no cerrará las zanjas hasta que el Ingeniero dé su conformidad no sólo con 
respecto a las pruebas de estanqueidad y carga, sino con la forma y disposición de cada uno de los 
anclajes necesarios en la red. 
 
4.4.1.12. Piezas especiales 
Se colocarán piezas especiales en los puntos en que sean necesarias. 
 
4.4.1.13. Materiales hidráulicos 
Las válvulas, desagües, se colocarán en los lugares indicados en los Planos de planta y perfiles 
longitudinales de la red de tuberías. 
 
En el montaje de válvulas las bridas de acoplamiento estarán normalizadas según las normas 
DIN para la presión de trabajo. 
 
El accionamiento manual de las válvulas de compuerta y mariposa llevará los mecanismos 
reductores necesarios para que un solo hombre pueda, sin excesivo esfuerzo, efectuar la operación de 
apertura y cierre. 
 
Las válvulas se someterán a una presión de prueba superior a vez y media la máxima presión de 
trabajo. 
 
4.5. MANTO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA. 
4.5.1. Materiales. 
Son los descritos en el epígrafe correspondiente a materiales del presente Pliego de 
Condiciones. 
 
4.5.2. Ejecución. 
La ejecución del manto de tierra vegetal fertilizada incluye las siguientes operaciones: 
a) Preparación del soporte del manto comprendiendo, si fuera necesario, el subsolado y laboreo del 
mismo a fin de proporcionar una capa inferior adecuada a la penetración de las raíces. 
 
b) Acabado y refinado de la superficie del soporte de modo que quede adaptada al futuro perfil del 
terreno. 
 
c) Colocación de la tierra vegetal original en pequeños montones, no mayores de doscientos decímetros 
cúbicos (200 dm3) para su mezcla manual o con un equipo mezclador mecánico de la tierra vegetal con 
las debidas cantidades de estiércol, compost o turba. Entodo caso debe garantizarse una mezcla 
suficientemente uniforme como para que no progrese su grado de homogeneidad con la reiteración del 
proceso de mezclado. 
 
d) Carga y acarreo de la tierra vegetal fertilizada resultante a la zona de empleo, realizando las descargas 
en los lugares más convenientes para las operaciones posteriores. 
 
e) Extensión y configuración de los materiales del manto en función del espesor del material prefijado. 
 
f) Recogida, transporte y vertido de los componentes inadecuados y de los sobrantes, en escombreras. 
 
El tipo de maquinaria empleada, y las operaciones con ella realizadas, debe ser tal que evite la 
compactación excesiva del soporte y de la capa del manto vegetal. Las propiedades mecánicas de los 
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materiales, la humedad durante la operación y el tipo de maquinaria y operaciones han de ser tenidas 
en cuenta conjuntamente para no originar efectos desfavorables. 
 
Es precisa una revisión final de las propiedades y estado del manto vegetal fertilizado 
eliminando los posibles defectos (elementos extraños o inconvenientes en los materiales), 
desplazamientos o marcas de erosión en los taludes causados por la lluvia y cualquier imperfección que 
pueda repercutir sobre el desarrollo de las futuras siembras y plantaciones. 
 
4.5.3. Ensayos 
Para determinar las características de la tierra vegetal fertilizada se realizarán los siguientes 
análisis: 
- Análisis físicos, determinando contenido en arenas, limos y arcilla (análisis granulométrico). 
- Análisis químicos, determinando contenido en materia orgánica, nitrógeno total, fósforo 
(P2O5), potasio (K2O) y PH. 
-Determinación de oligoelementos (cuando por tratarse de un suelo agotado se sospechase la escasez 
de alguno de ellos): Magnesio, Hierra, Manganeso, Cobalto, Zinc, Boro. 
- Determinación de otros compuestos tales como cloruros, calcio azufre (SO4 =) 
 
Para verificar las características de las enmiendas aportadas se realizarán las pruebas siguientes: 
-Densidad. 
-Presencia de semillas de adventicias. 
-Riqueza en nitrógeno. 
-Grado de descomposición. 
-Color, consistencia y humedad. 
 
4.5.4. Control de calidad 
El Director podrá ordenar la realización de aquellos ensayos y pruebas que juzgue oportunos 
para verificar el cumplimiento de las especificaciones exigidas en el presente artículo. 
 
4.5.5. Medición y abono 
La medición y abono del extendido de la tierra vegetal fertilizada se hará por m3 realmente 
extendidos, medidos en acopios o una vez extendidos. 
 
4.6. APERTURA DE HOYOS. 
4.6.1. Definiciones 
La apertura de hoyos consiste en la excavación del terreno mediante cavidades de forma 
prismática con una profundidad derivada de las exigencias de la plantación a realizar, a fin depoder 
situarse de modo conveniente las raíces o cepellones, que deben quedar rodeados de tierra de la mejor 
calidad posible. 
 
La apertura de hoyos responderá a los requerimientos establecidos en el Anejo X: Justificación 
de precios y en el presupuesto del presente Anteproyecto. 
 
4.6.2. Materiales 
Los materiales son simplemente los distintos horizontes del suelo o capas más profundas, que se 
alcanzan en la labor de excavación. Las distintas propiedades de estos horizontes en relación con el 
futuro desarrollo radicular se aconseja considerarlas por separado y darles el destino más acorde con 
ellas llegando, incluso, a su eliminación en vertedero. 
 
4.6.3. Ejecución de las obras. 
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El Contratista procederá al replanteo de detalle para la ubicación de las plantas, no pudiendo 
iniciarse la apertura de hoyos sin la previa aprobación del replanteo por parte del 
Director. 
 
El Director aprobará el momento de apertura de los hoyos en función de las condiciones de 
humedad del terreno y del estado que presenten los materiales extraídos, si fueran a ser objeto de 
utilización posterior en el relleno de los mismos. El Director podrá detener la ejecución del trabajo de 
excavación, si las condiciones de humedad del terreno no fuesen las idóneas, y mantenerlo suspendido 
hasta tanto no se presenten unas condiciones de humedad adecuadas. 
 
La excavación podrá hacerse manualmente o por medios mecánicos siempre que permita el 
acopio de materiales diferentes en montones o cordones diferenciados. 
 
El relleno de los hoyos podrá hacerse una vez ubicada de modo conveniente la raíz de la planta, 
debiendo prestar atención suficiente a la calidad de los diferentes materiales extraídos en relación con 
el futuro desarrollo radicular. En esta operación caben diferentes posibilidades derivadas de la 
homogeneidad o heterogeneidad de los materiales extraídos: 
 
a. Si el material es muy uniforme y adecuado al desarrollo radicular cabe su empleo directo con las 
precauciones necesarias en tan delicada operación. Si es uniforme pero menos conveniente se mezclará 
con tierra vegetal, o mejor, con tierra vegetal fertilizada. Si es uniforme, pero inadecuado al desarrollo 
radicular, se llevará a vertedero para su sustitución por otro. 
 
b. Si el material es heterogéneo, en el sentido de su influencia sobre el futuro desarrollo radicular, 
durante la excavación se procurará situar los diferentes materiales en distintos lugares, de modo que 
puedan ser recogidos posteriormente por separado y darles el destino debido en el fondo del hoyo, en 
su parte media o en la superior, o en el caso más desfavorable, ser conducido a vertedero. 
 
c. Si ha de dilatarse el momento de la plantación, los materiales se depositarán de forma que no queden 
expuestos a erosiones y arrastres motivados por las aguas de lluvia; los montones o cordones 
resultantes se acomodarán al terreno. 
 
Las dimensiones de los hoyos estarán en relación con el futuro desarrollo del sistema radicular 
de que se trate y según venga la planta de vivero, con cepellón o raíz desnuda. 
 
4.6.4. Medición y abono 
La unidad de apertura de hoyos se entenderá comprendida en las de plantación y, por tanto, no 
habrá lugar a su medición y abono por separado. 
 
4.7. PLANTACIONES Y TRANSPLANTES 
4.7.1. Definiciones 
Se define como plantación el procedimiento de repoblación artificial consistente en colocar en 
el terreno, previas las operaciones necesarias, una planta más o menos desarrollada, nacida y crecida en 
otro lugar. 
 
Se define como trasplante el cambio de un vegetal desde el sitio donde se encuentra plantado a 
otro. 
 
Las plantaciones responderán a los requerimientos establecidos en el Anejo V: Plantaciones del 
presente Anteproyecto. 
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4.7.2. Materiales 
4.7.2.1.Plantas. 
• Definición 
Planta, al tratar de una plantación, es cualquier especie vegetal adecuada al fin propuesto que, 
habiendo nacido y sido criada en otro lugar, es arrancada de éste, en debida forma, y transportada al 
lugar de plantación. 
 
• Selección 
Las plantas precisas para llevar a cabo la plantación deberán proceder de viveros acreditados y 
ubicados en zonas cuyas condiciones ecológicas sean semejantes a las de la zona de destino. Cada una 
de las plantas deberá pertenecer estrictamente a la especie botánica y variedad prefijada; deberán 
tener las dimensiones y edad, al menos apreciada en savias o ciclos de desarrollo, que esté establecida. 
 
• Recepción 
El examen de cada planta recibida debe permitir apreciar que sus características son las que 
corresponden a la especie y grado de desarrollo en que deba encontrarse. No se aceptarán las plantas 
que hayan alcanzado las dimensiones exigidas a costa de un mayor número de años en vivero que el 
especificado. 
 
En todas las plantas existirá el debido equilibrio entre parte aérea y sistema radicular, debiendo 
presentar este último claras muestras de haber sido repicado en vivero. 
 
Las plantas que presenten síntomas de enfermedad, o de haberla sufrido, bien por ataque 
criptogámico o de insectos, serán automáticamente rechazadas y aisladas de las sanas, hasta su retirada 
por el Contratista en el plazo más breve posible. 
 
Las plantas dañadas en el arranque o transporte, con lesiones o desperfectos visibles, tanto en 
su parte aérea como en la radical, serán igualmente rechazadas. 
 
Toda planta rechazada deberá ser reemplazada por el Contratista por otra en las debidas 
condiciones, siendo a su costa todos los gastos ocasionados por la reposición del nuevo material. El 
Contratista exigirá un certificado de garantía del vivero proveedor. 
 
• Transporte 
En el transporte deberá extremarse el cuidado de las raíces de las plantas, manejándolas 
debidamente y acudiendo, si fuera necesario, a medios de protección tales como rodearlas de arpillera, 
lona o plástico resistente, por mazos o conjuntos de plantas. 
 
La preparación en vivero de las plantas a arrancar debe preverse incluso 1 o 2 años antes de la 
operación. A savia parada se rodeará el tronco, en el caso de árboles grandes, con una zanja en forma 
de corona circular, para cortas todas las raíces laterales que se alejen en tal medida del mismo. Luego se 
forrará con escayola la pared interna de la zanja, previamente armado el espesor correspondiente con 
alambre de suficiente grosor. La profundidad de la zanja, de la que será función el espesor del tubo 
cepellón, debe alcanzar a la mayor parte de la raíz principal del árbol y estará en consonancia con el 
porte del mismo en el momento del arranque. 
 
El transporte se efectuará con la mayor rapidez posible, debiéndose realizar una cuidadosa 
planificación del mismo. 
 
Las plantas con raíz desnuda deberán protegerse eficazmente contra la desecación de la misma.  
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Los espacios comprendidos entre las raíces, bien en una planta, bien en mazos de ellas, deberán 
quedar rellenos con paja, musgo, etc., fuertemente atado en arpillera, lona o plástico resistentes. Si 
fuera necesario, durante el transporte se regará el interior de los atados e, incluso podrá exigirse 
recubrimiento con plástico o lona de las partes aéreas. 
 
La programación del transporte establecerá el número de plantas que diariamente deberán 
recibirse, de acuerdo con las posibilidades del trabajo de plantación. Cuando el número de plantas 
recibido fuera superior al que pudieran plantarse en el día, la cantidad previsible sobrante deberá ser 
adecuadamente protegida de la desecación. Para ello se depositarán en zanjas previamente excavadas, 
cubriéndolas con paja o ramas, que se humectan debidamente a fin de que no haya lugar a la 
desecación ni de la parte radicular ni de la aérea. 
 
En el caso de transportes de plantas jóvenes en macetas, éstas se manejarán, para que no haya 
roturas accidentales, con las debidas precauciones, fijando unos u otros elementos, debidamente. 
 
El transporte y manejo del césped en tepes se realizará con cuidado de forma que no se 
produzca una pérdida acusada de la tierra interpuesta en sus raíces. Las dimensiones, bien de los 
bloques o de las bandas, deberán ser suficientemente regulares como para permitir un posterior 
acoplamiento sin que queden hendiduras o espacios vacíos que aumenten la desecación en los primeros 
tiempos de su plantación. 
  
La carga y descarga se realizará a mano, sin que pueda acudirse al vuelco para la descarga de los 
camiones o remolques. La plantación deberá realizarse antes de las 24 h. del arranque, sin que su 
almacenamiento esté permitido bajo ningún concepto dado el alto riesgo de desecación y 
marchitamiento. 
 
El riego de protección durante el transporte deberá ser utilizado con precaución y mesura dadas 
las dificultades de manejo que supone un exceso de humedad. 
Los tepes rotos o dañados, con pérdida importante de suelo, serán rechazados y reemplazados por otros 
por cuenta del Contratista. 
 
4.7.2.2.Suelos 
Los suelos destinados a recibir las siembras habrán de presentar propiedades normales en 
relación con la futura nascencia de las mismas y con el desarrollo de las plantas jóvenes. En 
consecuencia habrá de tratarse de suelos normales tanto en sus propiedades físicas como químicas, 
debiendo procederse a las oportunas operaciones correctoras cuando los problemas que puedan 
originarse sean graves. 
 
En caso de propiedades físicas muy desfavorables, como pedregosidad superior al 35% en 
volumen, texturas inconvenientes (como arenosas, limosas o arcillosas finas), deberá procederse a un 
laboreo profundo y a un refino de la superficie, antes de proceder a un recubrimiento con tierra vegetal 
o tierra vegetal fertilizada que cumpla las especificaciones del presente Pliego. 
 
Cuando las propiedades físicas desfavorables afecten al subsuelo, como en los casos de drenaje 
insuficiente, se deberá tener en cuenta tal hecho cuando se proceda a la preparación del terreno, 
corrigiendo tales deficiencias. 
 
En el caso de propiedades químicas desfavorables, se procederá a su corrección en el momento 
de la preparación del terreno para la siembra, llevando tales propiedades hasta los límites compatibles 
con una germinación y desarrollo de las plantas jóvenes normales. 
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En todos los casos habrán de tenerse en cuenta, por un lado, las propiedades del suelo existente 
antes de la siembra y, por otro, las exigencias específicas de las especies deseables para el fin previsto 
con la cobertura vegetal que se haya de conseguir. 
 
Complementariamente, se tendrán en cuenta las exigencias en profundidad de suelo por parte 
de las especies arbóreas de mayor porte.  
 
En el caso de que el espesor útil para el sistema radical de desarrollo previsible fuera 
insuficiente, deberá procederse a un ahoyado más profundo que el indicado en el apartado 
correspondiente a Plantaciones y Transplantes. 
 
4.7.2.3.Aguas de riego 
El riego es una práctica casi indispensable en la mayor parte de los casos. La calidad del agua de 
riego ha de ser acorde con el tipo de suelo y con las exigencias de las especies a sembrar. En principio 
pueden aceptarse como apropiadas las aguas destinadas a abastecimiento público. 
 
Cuando no exista información suficiente acerca de la calidad del agua propuesta para su empleo 
en los riegos, se tomarán las muestras necesarias para su análisis, que se realizará en laboratorios 
oficiales. 
 
4.7.3. Ejecución de las plantaciones 
4.7.3.1.Programa de actividades 
La iniciación de la plantación exige la previa aprobación por parte del Director del momento de 
iniciación y del plazo o plazos para realizar sus diferentes etapas. 
  
La ejecución de las obras exige la previa aprobación por parte del Director del replanteo de 
posiciones de las diferentes especies en cuestión. El replanteo se efectuará con cinta métrica colocando 
las consiguientes estacas y referencias que faciliten el trabajo de apertura de hoyos y la colocación de 
las plantas. 
 
En los casos de combinación de siembras y plantación sobre una misma superficie se 
programará, con la debida antelación, cada una de las operaciones de los dos sistemas a realizar a in de 
que no haya interferencias evitables y se limiten al mínimo las perturbaciones sobre la obra ya realizada. 
Como norma general y si no se objeta en contra, los trabajos se realizarán en el orden siguiente: 
- Limpieza del terreno, arranque y destoconado de los vegetales cuya supresión está prevista en el 
proyecto. 
- Movimiento de tierras que modifique la topografía del terreno y aportación de tierras fértiles u otros 
áridos. 
- Obras de albañilería, fontanería e instalaciones de riego. 
- Perfilado de las tierras, así como rastrillado y limpieza de las mismas, destinadas a jardines y 
plantaciones. 
- Abonado y enmiendas del terreno. 
- Plantaciones y siembras. 
- Limpieza general y salida de sobrantes. 
- Instalación del equipamiento y mobiliario. 
- Cuidados de mantenimiento hasta la entrega. 
 
• Realización de los trabajos 
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Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas hay que 
proceder a depositarlas. La apertura de hoyos se efectuará con la mayor antelación posible a la 
plantación, con el fin de favorecer la meteorización del suelo. 
 
Las enmiendas y abonos se incorporarán al suelo con el laboreo, extendiéndolos sobre la 
superficie antes de empezar a labrar. La plantación por tepes se realizará inmediatamente después de 
acondicionada la superficie y de aportados los materiales eventualmente necesarios (tierra vegetal, etc.) 
aun cuando las obras de plantaciones arbóreas estén programadas para una fase posterior. El riego 
deberá alcanzar al tepe y a un espesor entre 5 y 10 cm. del substrato. 
 
La plantación con cepellón es obligada para las especies perennifolias o aquellas otras que 
tengan dificultades de arraigo. En el fondo del hoyo se introducirá la tierra del horizonte superficial,  
según lo especificado en el apartado 3 del artículo 3.2.28 "Apertura de hoyos". Si se estimase 
conveniente, en el fondo del hoyo podrá colocarse una mezcla de estiércol y tierra vegetal, de 1 a 10 
kg.de estiércol recubriendo este espesor, con una nueva capa de material del horizonte superficial del 
suelo original o de tierra vegetal simplemente. Al rellenar el hoyo, se hará de forma que no se deshaga 
el cepellón. Es preciso regar suficientemente, de tal forma que el agua atraviese el cepellón. 
 
La plantación a raíz desnuda se efectuará, como norma general, con los árboles y arbustos 
caducifolios que no presenten especiales dificultades para su posterior enraizamiento. En este caso, se 
procederá inicialmente a un examen, limpieza y eliminación del sistema radicular dejando sólo las 
raicillas sanas y viables. 
 
 La planta se colocará procurando que las raíces queden en posición natural, sin doblarse, en 
especial las de mayor diámetro, y sobre todo la principal. El cuello de la raíz deberá quedar 10 cm. por 
debajo del nivel del suelo.  
Finalmente se distribuirá el abono, si así se hubiese especificado, a medida que se rellena el 
hoyo y se procederá al riego, tendiendo a no producir encharcamiento en el fondo del hoyo. 
 
En el caso de las plantas en maceta o bolsa de plástico, se extraerán del recipiente en el mismo 
momento de la plantación y se recuperará o almacenará el envase, o bien se introducirá el envase, con 
la planta dentro, en el hoyo y se procederá a su rotura intencionada para librar el camino a las raíces. 
Tanto en un caso como en el otro, se procederá a un relleno cuidadoso del hoyo con el material 
prescrito (tierra vegetal, tierra vegetal fertilizada, etc.), cuidando de la integridad y posición correcta de 
las raíces. Finalmente, se procederá al abonado químico, si así se hubiera especificado y al riego, 
cuidando de no producir encharcamiento en el fondo del hoyo. 
 
Las plantas en cepellón de escayola se introducirán en los hoyos de tamaño adecuado, con el 
relleno de fondo previamente constituido, y a la cota conveniente para que el cuello de la raíz quede al 
nivel del terreno. Una vez dentro del hoyo se romperá el yeso del cepellón cuidadosamente y se 
cortarán los alambres de la armadura, extrayendo todos estos materiales. 
 
A continuación se procederá al rellano del hoyo con los materiales prescritos según las 
condiciones particulares de cada caso. 
 
Para la iniciación de las plantaciones se considerará que en general, de octubre a abril puede 
trabajarse a savia parada, si bien el otoño es la época más adecuada. Las épocas de helado no son aptas 
para la ejecución de las plantaciones, por los efectos de descalce que pueden producir. 
• Garantía de las plantaciones 
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En el plazo de garantía, el Contratista deberá reponer las plantas muertas en todo o parte a su 
exclusivo cargo, salvo que hayan sido rotas por agentes externos no imputables a la planta ni al trabajo 
de plantación. La reposición deberá hacerse con planta de especie y tamaño igual a la sustituida y sin 
ningún cargo por parte del Contratista. Igualmente, vendrá éste obligado a llevar a cabo los cuidados 
culturales primeros, en la misma forma que se estableciera en el proyecto para la plantación inicial. 
 
4.7.3.2. Medición y abono 
La medición y abono de la plantación y trasplante de especies arbóreas, arbustivas y 
subarbustivas se harán por unidades (ud) y la de especies cespitosas por m2 medidos en el terreno. 
 
El precio unitario correspondiente incluye el riego efectuado durante la plantación y las labores 
de conservación de las plantas durante la ejecución de la obra. 
 
4.8. MOBILIARIO URBANO, SEÑALIZACIÓN, JUEGOS INFANTILES Y CIRCUITO DE 
GIMNASIA. 
4.8.1. Clasificación. 
A continuación se relaciona, sin ánimo de exhaustividad, una lista de los tipos de elementos de 
mobiliario urbano empleados: 
-Bancos públicos y papeleras. 
-Vallas de protección. 
-Fuentes de agua potable. 
-Mesas y juegos infantiles. 
-Área canina. 
-Circuito de gimnasia. 
 
4.8.2. Condiciones generales 
Los elementos de mobiliario urbano cumplirán las especificaciones de forma y materiales que se 
establecen en el Anejo VII: Pavimentación, alumbrado y mobiliario urbano, en el plano nº 18: 
Mobiliario urbano y en el presupuesto del presente anteproyecto, debiendo ser previamente aceptadas 
por la Dirección de obra, con anterioridad a su suministro y colocación. 
 
4.8.3. Ejecución 
Las obras se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones de los Planos y Presupuestos del 
Proyecto y las instrucciones de la Dirección Facultativa, quien resolverá además, las cuestiones que se 
planteen referentes a la interpretación de los distintos documentos y a las condiciones de ejecución. 
 
4.8.4. Control y criterios de aceptación y rechazo. 
A la terminación de la obras se procederá al reconocimiento del mobiliario urbano para 
comprobar que cumplen las condiciones técnicas exigidas en el presente Proyecto. 
 
El técnico encargado levantará un acta en que se consignará el resultado de dicha inspección. 
Si los resultados son satisfactorios, se recibirán provisionalmente las obras terminadas. 
 
4.8.5. Medición y abono. 
Las mediciones corresponderán a los conceptos que figuran en los cuadros de precios y se 
realizarán en obra correspondiendo a unidades de obra completas y realmente ejecutadas. 
 
Las cantidades a abonar se obtendrán aplicando los precios unitarios a las mediciones realizadas 
de la forma anterior. 
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 DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO CUADRO DE MEDICIONES 
 
 
CÓDIGO UD RESUMEN LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD 
 
CAPÍTULO 1 ACTUACIONES PREVIAS 
 
01.1 Limpieza y adecuación del solar 
 
101.1 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero 
y con p.p. de medios auxiliares. 
 
84239,75 
 
 
 
101.2 m3  Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida 
y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, 
incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas. 
 
23399,931 
 
 
 
01.2 Tala y destoconado 
 
102.1 ud  Cortado, troceado y transporte fuera de la obra de tronco de árbol por centímetro de 
perímetro, medido a un metro de altura sobre la rasante del pavimento o terreno 
circundante. 
 
76,00 
 
 
 
102.2 ud Extracción y transporte a vertedero de tocón. 
 
76,00 
 
 
 
01.3 Movimiento de tierras 
 
103.1 m3 Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase 
de terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. 
 
14829,488 
 
 
 
103.2 m2 Refino, nivelación y apisonado, por medios mecánicos, de la explanación. 
 
23374,067 
 
 
 
103.3 m3  Carga de tierra con pala cargadora sobre camión basculante y transporte a vertedero situado a 
una distancia de 20-30 km, considerando ida y vuelta, i/p.p. de medios auxiliares, canon vertido de 
tierras, medido el volumen. 
 
4984,909 
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CÓDIGO UD RESUMEN LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD 
 
CAPÍTULO     2 VIALES Y ACCESOS 
 
02.1Pavimentos 
 
201.1 m3 Base de zahorra natural de 7 cm de espesor, clasificada (husos ZA25 y ZA40) puesta en obra y 
compactada, medida sobre perfil. 
 
734,43 
 
 
 
201.2 m3 Pavimento continuo de hormigón HM-20/20, de 15 cm de espesor, armado con mallazo de acero 
15x15.6 cm, coloreado y enriquecido superficialmente con productos específicos, y con acabado 
impreso en relieve mediante estampación con moldes de acucho, sobre firme no incluido en el presente 
precio. 
 
761,68 
 
 
 
201.3 m3 Suministro a granel y extensión de arena de rio en jardineria de 8 cm de espesor, por medios mecánicos. 
 
183,20 
 
 
201.4 m3 Pavimento terrizo peatonal de 7 cm de espesor, realizado con albero de Alcalá de Guadaira o similar, 
sin considerar el transporte a obra, sobre explanada afirmada con terrizo existente, no considerada 
   el presente precio, extendida y refinada a mano, capa separadora anticontaminante de geotextil 
punzonado, no tejido, de 200 g/m2, i/perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, medida 
la superficie ejecutada en obra. 
667,89 
 
 
201.5 m² Suministro de materia decorativa de inertes realizada con jabre granítico extendido en capa uniforme 
  de 7 cm de espesor, sobre malla antihierbas fabricada en PP de 140 g/m2,  con medios manuales, 
incluidos rasanteo, preparación previa del terreno, distribucion  del material, extendido y acabado 
final, limpieza y riego de asentamiento, medida la superficie ejecutada en obra. 
84,78 
 
 
02.2 Bordillos 
 
202.1 m Suministro y colocación de chapa de acero A 42b de 5 x 100 mm, como delimitador de zonas, incluso 
pp. de piquetas de clavado a 0,50 m de redondo de 4 mm y 16 cm de longitud, con dos manos de 
antioxidante y esmalte. 
 
6651,97 6651,97 
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CÓDIGO UD RESUMEN LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD 
 
CAPÍTULO   3  PLANTACIONES 
 
 
 03.1 Especies arbóreas 
 
 
 
301.1 
 
 
 
 
 
301.2 
 
 
 
 
 
301.3 
 
 
 
 
 
 
301.4 
 
 
 
 
 
301.5 
 
 
 
 
 
 
301.6 
 
 
 
 
 
301.7 
 
ud Suministro y plantación de Acacia dealbata de >18 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 
0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor. 
 
12,00 
 
 
 
ud Suministro y plantación de Acer platanoides y pseudoplatanus de > 18 cm de circunferencia, incluso 
apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor. 
 
4,00 
 
 
 
ud  Suministro y plantación de Aesculus hipocastanum de >18 cm de circunferencia, incluso apertura 
de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en cepellón. 
 
5,00 
 
 
 
ud Suministro y plantación de Albizia julibrissin de >18 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 
0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor. 
 
27,00 
 
 
 
ud Suministro y plantación de Araucaria araucana en contenedor de 80-100 cm de altura incluso 
apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego. 
 
2,00 
 
 
 
 
ud  Suministro y plantación de Catalpa bignonioides de 16-18 cm de circunferencia, incluso apertura 
de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 
 
30,00 
 
 
 
ud  Suministro y plantación de Cedrus deodara, libani o atlántica de 1.75-2.0 m de altura en 
contenedor, incluso apertura en hoyo de 0.60 x 0.60 x0.60 m y primer riego. 
 
2,00 
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CÓDIGO UD RESUMEN LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD 
 
 
CAPÍTULO   3 PLANTACIONES 
 
301.8 
 
 
 
 
 
 
301.9 
 
 
 
 
 
 
301.10 
 
 
 
 
 
 
301.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
301.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
301.13 
 
 
 
 
 
301.14 
 
 
 
 
 
 
301.15 
 
 
 
 
301.16 
 
 
 
 
 
 
301.17 
ud Suministro y plantación de Cercis siliquastrum de 16-18 cm de circunferencia, incluso apertura de 
hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 
12,00 
 
 
 
ud Suministro y plantación de Ginkgo biloba de 16-18 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 
0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 
 
3,00 
 
 
 
ud  Suministro y plantación de Lagestroemia indica de 16-18 cm de circunferencia, incluso apertura de 
hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón. 
 
16,00 
 
 
 
ud  Suministro y plantación de Liquidambar styraciflua de 16-18 cm circunferencia, incluso apertura de 
hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 
 
5,00 
 
 
 
 
 
 
ud Suministro y plantación de Malus ssp de 14-16 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 
0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 
 
14,00 
 
  
 
 
 
ud Suministro y plantación de Olea europaea de 14-16 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 
x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 
 
3,00 
 
 
 
ud Suministro y plantación de Pinus pinea de 0.75-1.00 m de altura, en cepellón, incluso apertura de 
hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego. 
4,00 
 
 
 
 
ud Suministro y plantación de Platanus hispanica 14-16 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.6 
0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 
 
11,00 
 
ud             Suministro y plantación de Prunus avium 16-18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 
0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 
 
 
6,00 
 
 
ud  Suministro y plantación de Prunus cerasifera de 2-2.5m, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 
0.60 m y primer riego, en contenedor. 
 
11,00 
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CÓDIGO UD RESUMEN LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD 
 
 
CAPÍTULO   3 PLANTACIONES
 
 
 
301.18 
 
 
 
 
 
301.19 
 
 
 
ud Suministro y plantación de Robinia pseudoacacia  de 14-16 cm circunferencia, incluso apertura de 
hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón. 
 
12,00 
 
 
 
ud  Suministro y plantación de Tilia europaea de 14-16 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 
0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 
 
25,00 
 
 
3.2. Especies arbustivas 
 
302. 1 ud Suministro y plantación de Berberis thunbergii atropurpurea de 0.40-0.60 m de altura, incluso 
apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 
1701,00 
 
 
302.1 
 
 
 
 
 
302.3 
 
 
 
 
302.4 
 
 
 
 
302.5 
 
 
 
 
 
302.6 
 
ud Suministro y plantación de Callistemon citrinus de 0.20-0.80 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 
0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor 
 
1950,00 
 
 
 
ud Suministro y plantación de Cistus albidus de 0.20-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 
0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor 
 
742,00 
 
 
 
ud Suministro y plantación de Cistus ladanifer de 0.20-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 
0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor 
 
525,00 
 
ud Suministro y plantación de Cornus alba de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 
0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor 
 
1046,00 
 
 
 
ud Suministro y plantación de Cortaderia selloana de 1-1.5 m  de altura, incluso apertura de hoyo y 
primer riego, en contenedor. 
 
4,00 
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302.7 
 
 
 
 
 
302.8 
 
 
 
 
 
302.9 
 
 
 
 
 
302.10 
 
 
 
 
 
302.11 
 
 
 
 
 
302.12 
 
 
 
 
 
302.13 
 
 
 
 
 
302.14 
 
 
 
 
 
302.15 
 
 
 
 
 
302.16 
ud Suministro y plantación de Escallonia macrantha de 0.20-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 
0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 
165,00 
 
 
 
ud Suministro y plantación de Euonymus europaeus de 0.20-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 
0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor 
 
579,00 
 
 
 
ud Suministro y plantación de Forsythia intermedia de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 
0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 
1807,00 
 
 
 
ud  Suministro y plantación de Photinea fraseri "red robin" de 0.20-0.80 m  de altura, incluso apertura 
de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 
1004,00 
 
 
 
ud  Suministro y plantación de Nerium oleander de 0.20-0.80 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 
0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 
2810,00 
 
 
 
ud Suministro y plantación de Juniperus horizontalis, pfitzeriana, etc. de 0.40 - 0.60 m de longitud de 
ramas, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m, y primer riego. 
 
2618,00 
 
 
 
ud Suministro y plantación de Pyracantha angustifolia / coccinea de 0.20-0.80 m  de altura, 
incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 
117,00 
 
 
 
ud  Suministro y plantación de Retama sphaerocarpa  de 0.30-0.40 m de altura, incluso apertura de hoyo 
y primer riego, en contenedor. 
 
175,00 
 
 
 
ud  Suministro y plantación de Tamarix gallica / petandra de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura 
de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 
912,00 
 
 
 
 
ud Suministro y plantación de Viburnum tinus de 0.20-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 
0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 
3045,00 
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3.3 Especies de matorral 
 
303.1        ud Suministro y plantación de Halimium atriplicifolium de 0.20-0.30 m de altura, incluso          
apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor. 
 
574,00 
 
303.2           ud Suministro y plantación de Lavandula ssp. de 0.10-0.20 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 
0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor. 
 
7546,00 
 
 
 
303.3        ud Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis de 0.20-0.30 m de altura, incluso apertura de hoyo de 
0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor. 
 
7249,00 
 
 
  
303.4      ud Suministro y plantación de Salvia officinalis de 0.10-0.20 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 
x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor. 
 
3780,00 
 
 
 
303.5       ud Suministro y plantación de Thymus ssp. de 0.10-0.20 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 
0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor. 
 
1.566,00 
 
 
 
3.4. Césped 
 
            304.1 m2  Césped semillado, incluido laboreo terreno, rastrillado para rasantear el terreno, semillado (mezcla 
semillas según dirección facultativa), cubrición, paso de rulo y primeros riegos, para una superficie 
superior a 1.500 m2 
 
4857,13 
 
 DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO CUADRO DE MEDICIONES 
 
 
 
CÓDIGO UD RESUMEN LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD 
 
 
CAPÍTULO   4 RED DE RIEGO 
 
400.1 
 
 
 
 
400.2 
 
 
 
 
 
400.3 
 
 
 
 
 
400.4 
 
 
 
 
 
 
400.5 
 
 
 
 
400.6 
 
 
 
 
 
 
400.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
400.8 
 
 
 
 
 
 
400.9 
 
 
 
 
 
400.10 
ud Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 1elctroválvula y/o accesorios de riego. 
 
19,00 
 
 
 
ud  Tobera  MP ROTATOR o equivalente, con rosca adaptable a cuerpos de difusores rosca macho, para 
una presión de trabajo de 1,75 a 3,75 atm, rango de alcance 3,7-4,6 m y arco de riego ajustable. 
 
294,00 
 
 
 
ud Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalaciónde dos o tres elctroválvulas y/o 
accesorios de riego. 
 
10,00 
 
 
 
ud  Suministro e instalación de consola portátil para programción, transmisión y comprobación de 
datos, via señal infrarroja, a un número ilimitado de cajas de conexión, suministrada para su 
utilización en redes de riego programado. 
 
1,00 
 
 
 
ud Suministro e instalación de programador aut. 1electrov. 
 
25,00 
 
 
 
ud  Suministro e instalación de electroválvula de 1" o, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 24 V, en 
C.A., apertura automática y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presión máxima de 
funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexión. 
 
25,00 
 
 
 
ud Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una  longitud máx de 8m, realizada con 
tubo de polietileno de 63 mm de diám., de alta densidad y para 10 atm de presión máx con collarin 
de toma de polipropileno, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, terminada y en 
funcionamiento y sin incuir los permisos municipales y el canon de acometida, ni la rotura y 
restauración  del pavimento 
 
5,00 
 
 
 
m3 Excavación en zanja para alojamiento de conducciones en red de riego de zonas verdes, de 0.15 m 
de profundidad y 0.5 m de ancho , por medios mecánicos e incluso formación de caballeros y carga 
de productos  sobrantes, medida  sobre perfil, sin transporte. 
 
1113,90 0,15 0,50 86,5 
 
 
 
m  Suministro e instalación de tuberia integral con gotero autocompesante.Caudal 1.2-3.5 l/h, 
descarga uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de presión.Distancia entre goteros 0.75 m. 
 
38054,29 38054,29 
 
 
 
m Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de 40mm. de diámetro y 
6.4 atmósferas, incluso juntas y parte proporcional de piezas especiales. 
 
650,85 650,85 
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400.11 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de 32mm. de diámetro y 
6.4 atmósferas, incluso juntas y parte proporcional de piezas especiales. 
 
1706,32 1.706,32 
 
 
 
400.12 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de 32mm. de diámetro y 
4.08 atmósferas, incluso juntas y parte proporcional de piezas especiales. 
 
493.51 493.51 
 
 
 
400.13 m  Suministro e instalación de tubería de policloruro de vinilo de 40mm. de diámetro y 10.2 
atmósferas, incluso juntas y parte proporcional de piezas especiales. 
 
571,05 571,05 
 
 
 
400.14 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 25 mm exterior y 
4.08 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. 
 
79,06 79,06 
 
 
 
400.15 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de 50 mm ø exterior y 6.4 
atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. 
 
926,19 926,19 
 
 
 
 
400.16 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 16 mm exterior y 
3.24 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. 
 
3861,34 3861,34 
 
 
 
400.17 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 25 mm exterior y 
3.25 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. 
 
655,27 655,27 
 
 
 
400.18 m Suministro e instalación de tubería de PVC de presión 12.75 atm, de 45.2 mm. de diámetro 
nominal, colocada en instalaciones con p.p. de piezas especiales. 
 
581,96 581,96 
 
 
400.19  m Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 20  mm exterior y 
4.08 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. 
 
 
343,87 343,87 
 
 DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO CUADRO DE MEDICIONES 
 
 
CÓDIGO UD RESUMEN LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD 
 
 
 
CAPÍTULO    5 ALUMBRADO 
 
500.1 m Línea para alumbrado público enterrada bajo tierra, en zanja de 40 cm de ancho por l.4m de 
 profundidad, formada por: conductores de cobre con aislamiento canalizado bajo tubo de PVC de 
D=llO mm en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso suministro, montaje 
 conexionado de cables conductores, retirada y transporte a vertedero, medida la longitud en 
funcionamiento. 
3771,54 3771,54 
 
 
 
    500.2   ud       Lámpara de vapor de sodio de alta presión de 150 W, conexión bilateral, incluido transporte y montaje. 
 
126,00 
 
 
 
   500.3    ud Luminaria cerrada con equipo,clase 1, según P.C.T.G., para lámpara vapor de sodio de alta 
presión de 150 W, con transporte y montaje. 
 
126,00 
 
 
 
  500.4  ud Columna metálica de 4 m de altura, galvanizada y sin pintar, según P.C. T.G., incluyendo 
transporte y montaje y excluyendo la cimentación. 
 
126,00 
 
 
500.5 ud Cimentación de soporte, para columna de 4 m o candelabro modelo VILLA, según N.E.C., incluso 
  arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo corrugado de PE o 110 mm 
según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con hormigón HM-25, situada en zona terriza o 
ajardinada, completamente terminada. 
126,00 
 
 
  500.6 ud Pica para toma de tierra de alumbrado, de acero cobrizado de 2 m de longitud. 
 
126,00 
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06.1MOBILIARIO URBANO 
601.1  ud Suministro y colocación de banco tipo Retiro de 2 m de longitud, incluso anclaje. 
 
94,00 
 
 
 
601.2 ud Suministro y colocación de mesa multijuegos de cuatro asientos, incluso anclaje. 
 
4,00 
 
 
 
601.3  ud Suministro y colocación de mesa rústica, según N.E.C.(MU-29A), incluso anclaje. 
 
7,00 
 
 
 
601.4 ud Suministro y colocación de papelera de tablillas basculante de jardín,  según N.E.C.  (MU-llB), incluso 
cimentación y anclaje. 
 
83,00 
 
 
 
601.5 ud Suministro y colocación de papelera Sanecan, incluso cimentación y anclaje. 
 
9,00 
 
 
 
601.6  ud  Suministro y colocación de fuente de agua potable de fundición de aluminio totalmente 
instalada, incluso p.p. de acometida de agua y desagüe, sin incluir plataforma de hormigón. 
 
11,00 
 
 
 
601.7   m Suministro y colocación de cerramiento de tela metálica galvanizada de 1m de altura, según 
N.E.C. (MU-42A), incluso cimentación. 
 
92 92 
 
 
 
601.8   m Suministro y colocación de valla rural, incluso cimentación. 
 
260,89 260,89 
 
 
 
601.9  m Suministro y colocación de valla rústica, de 1.5 m de altura, incluso cimentación. 
 
259,27 259,27 
 
 
601.10 ud Suministro y colocación de paso antican para entrada al área de juego, formado por una 
malla electrosoldada acabado galvanizado de 4x4 cm de luz, de dimensiones largo, ancho y 
   175x50x15cm, sobre marco angular de hierro, L35, incluso fijado mediante tacos de expansión, incluido 
cajeado de cemento, medida la unidad ejecutada. 
4,00 
 
 
601.11 ud Suministro y colocación de cartel indicativo en áreas infantiles, sin incluir cimentación. 
 
2,00 
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06.2 ÁREAS INFANTILES 
 
602.1 
 
 
 
 
 
 
602.2 
 
 
 
 
 
 
 
602.3 
 
 
 
 
 
 
 
602.4 
 
 
 
 
 
602.5 
 
 
 
 
 
 
ud  Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, tobogán-casita i/anclaje al 
terreno según indicaciones del fabricante. 
 
1,00 
 
 
 
ud            Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, columpio dos asientos, fabricado en 
madera i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante. 
 
 
1,00 
 
 
 
ud  Suministro e instalación de red tridimensional de polipropileno de marca acreditada, i/anclaje 
al terreno según indicaciones del fabricante. 
 
 
 
1,00 
 
ud Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, barco pirata, fabricado en madera de alta 
calidad y acero inoxidable, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante 
 
1,00 
 
 
 
 
ud  Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, parque rocódromo, 
i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante. 
 
1,00 
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06.3 ÁREA DE GIMNASIA 
 
603.1 
 
 
 
 
 
 
603.2 
 
 
 
 
 
 
603.3 
 
 
 
 
 
 
603.4 
 
 
 
 
 
 
603.5 
 
 
 
 
 
 
603.6 
 
 
 
 
 
 
603.7 
 
 
 
 
 
 
603.8 
 
 
 
 
 
 
603.9 
ud  Suministro e instalación de aparato de fitness exterior, esquí de fondo. Fabricado en acero y pintado 
de forma electrostática, i/anclaje según fabricante 
 
1,00 
 
 
 
ud  Suministro e instalación de aparato de fitness exterior, el pony. Fabricado en acero y pintado de 
forma electrostática, i/anclaje según fabricante 
 
1,00 
 
 
 
ud  Suministro e instalación de aparato de fitness exterior, el ascensor. Fabricado en acero y pintado 
de forma electrostática, i/anclaje según fabricante 
 
1,00 
 
 
 
ud  Suministro e instalación de aparato de fitness exterior, el timón. Fabricado en acero y pintado de 
forma electrostática, i/anclaje según fabricante 
 
1,00 
 
 
 
ud  Suministro e instalación de aparato de fitness exterior, el columpio. Fabricado en acero y pintado 
de forma electrostática, i/anclaje según fabricante 
 
1,00 
 
 
 
ud  Suministro e instalación de aparato de fitness exterior, el surf. Fabricado en acero y pintado de 
forma electrostática, i/anclaje según fabricante 
 
1,00 
 
 
 
ud  Suministro e instalación de aparato de fitness exterior, la jota. Fabricado en acero y pintado de 
forma electrostática, i/anclaje según fabricante 
 
1,00 
 
 
 
ud  Suministro e instalación de aparato de fitness exterior, el masaje. Fabricado en acero y pintado 
de forma electrostática, i/anclaje según fabricante 
 
1,00 
 
 
 
ud  Suministro e instalación de aparato de fitness exterior, la tumbona. Fabricado en acero y pintado de 
forma electrostática, i/anclaje según fabricante 
 
1,00 
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06.4 SENDA BOTÁNICA 
 
 
 
604.1  ud Suministro y colocación de cartel informativo, sin incluir cimentación. 
 
10,00 
 
06.5  CAMPO DE FÚTBOL 
 
 
 
605.1  ud  Suministro instalación de portería de fútbol, i/anclaje según fabricante 
 
2,00 
 
605.2  m  Suministro y colocación de cerramiento de tela metálica galvanizada de 4 m de altura, 
según N.E.C. (MU-42A), incluso cimentación. 
 
320,00 
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101.1 
 
 
101.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
102.1 
 
 
 
102.2 
 
 
 
 
 
103.1 
 
 
 
103.2 
 
103.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
201.1 
 
 
 
201.2 
 
 
 
 
201.3 
CAPÍTULO 01   Actuaciones previas 
 
1.1 Limpieza y adecuación del solar 
m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios 
mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de 
medios auxiliares. 
m3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una 
distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, en 
camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados 
con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, 
sin medidas de protección colectivas. 
 
 
 
1.2 Tala y destoconado 
ud Cortado, troceado y transporte fuera de la obra de 
tronc de árbol por centímetro de perímetro, medido a un 
metro d altura sobre la rasante del pavimento o terreno 
circundante. 
 
ud Extracción y transporte a vertedero de tocón. 
 
 
 
1.3 Movimiento de tierras 
m3 Excavación en apertura de caja y carga de productos 
po medios mecánicos, en cualquier clase de terreno 
(excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. 
 
m2 Refino, nivelación y apisonado, por medios mecánicos, 
de la explanación. 
m3 Carga de tierra con pala cargadora sobre camión 
basculante y transporte a vertedero situado a una 
distancia de 20-30 km, considerando ida y vuelta, i/p.p. 
de medios auxiliares, canon vertido de tierras, medido el 
volumen. 
 
 
CAPÍTULO 02   Viales y accesos 
2.1 Pavimentos 
m3 Base de zahorra natural de 7 cm de espesor, 
clasificada (husos ZA25 y ZA40) puesta en obra y 
compactada, medid sobre perfil. 
 
m3 Pavimento continuo de hormigón HM-20/20, de 15 cm de 
espesor, armado con mallazo de acero 15x15.6 cm, coloreado y 
enriquecido superficialmente con productos específicos, y con 
acabado impreso en relieve mediante estampación con moldes 
de acucho, sobre firme no incluid en el presente precio. 
 
m3 Suministro a granel y extensión de arena de río en 
jardinería de 8 cm de espesor, por medios 
mecánicos. 
 
 
 
 
 
0,61 
 
 
 
 
11,45 
 
 
 
 
 
 
 
1,69 
 
 
 
34,16 
 
 
 
 
 
 
 
2,44 
 
 
0,66 
 
 
 
17,91 
 
 
 
 
 
 
 
26,57 
 
 
 
 
 
 
32,36 
 
 
25,05 
 
 
 
 
SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 
 
 
ONCE EUROS CON CUARENTA Y 
CINCO  CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
UN EURO CON SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
 
 
TREINTA Y CUATRO EUROS CON 
DIECISEIS CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
DOS EUROS CON CUARENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
 
 
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 
DIECISIETE EUROS CON 
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
VEINTISÉIS EUROS CON CINCUENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
 
 
 
 
TREINTA Y DOS EUROS CON 
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
VEINTICINCO EUROS CON CINCO 
CÉNTIMOS 
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(euros) 
 
201.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
201.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
202.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
301.1 
 
 
 
 
301.2 
 
 
 
 
301.3 
 
m3 Pavimento terrizo peatonal de 7 cm de espesor, 
realizado con albero de Alcalá de Guadaira o similar, sin 
considerar el transporte a obra, sobre explanada afirmada 
con terrizo existente, no considerada en el presente precio, 
extendida y refinada a mano, capa separadora 
anticontaminante de geotextil punzonado, no tejido, de 
200 g/m2, i/perfilado de bordes, humectación, apisonado 
y limpieza, medida la superficie ejecutada en obra. 
 
m2 Suministro de materia decorativa de inertes realizada 
con jabre granítico extendido en capa uniforme de 7 cm de 
espesor, sobre malla antihierbas fabricada en PP de 140 
g/m2, con medios manuales, incluidos rasanteo, 
preparación previa del terreno, distribucion del material, 
extendido y acabado final, limpieza y riego de asentamient 
medida la superficie ejecutada en obra. 
 
 
 
2.2 Bordillos 
m Suministro y colocación de chapa de acero A 42b de 5 x 
100 mm, como delitador de zonas, incluso pp. de piquetas 
de clavado a 0,50 m de redondo de 4 mm y 16 cm de 
longitud, con dos manos de antioxidante y esmalte. 
 
 
 
CAPÍTULO 03   Plantaciones 
 
3.1 Especies arbóreas 
 
ud Suministro y plantación de Acacia dealbata de >18 cm 
de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 
x 
0.80 m y primer riego, en contenedor. 
 
 
ud Suministro y plantación de Acer platanoides y 
pseudoplatanus de > 18 cm de circunferencia, incluso 
apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en 
contenedor. 
 
ud Suministro y plantación de Aesculus hipocastanum de 
>18 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 
x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en cepellón. 
 
 
 
 
 
 
5,59 
 
 
 
 
 
 
 
11,46 
 
 
 
 
 
 
 
 
23,87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
285,45 
 
 
 
 
 
87,95 
 
 
 
 
184,41 
 
 
 
 
 
 
CINCO EUROS CON CINCUENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
ONCE EUROS CON CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
VEINTITRÉS EUROS CON OCHENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 
EUROS CON CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
 
 
 
OCHENTA Y SIETE EUROS CON 
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 
CIENTO OCHENTA Y CUATRO 
EUROS CON CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
 
  
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
Importe 
 
En cifra En letra 
(euros) (euros) 
 
      301.4 ud Suministro y plantación de Albizia julibrissin de >18 cm 
de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 
0.80 m y primer riego, en contenedor. 128,54 CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON 
CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
     301.5 ud Suministro y plantación de Araucaria araucana en 
contenedor de 80-100 cm de altura incluso apertura de 
hoyo 
de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego. 105,89  CIENTO CINCO EUROS CON 
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
   
301.6 ud Suministro y plantación de Catalpa bignonioides de 
16-18 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo 
de 
0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 54,10 CINCUENTA Y CUATRO EUROS 
CON DIEZ CÉNTIMOS 
      301.7 ud Suministro y plantación de Cedrus deodara, libani o 
atlántica de 1.75-2.0 m de altura en contenedor, 
incluso 
apertura en hoyo de 0.60 x 0.60 x0.60 m y primer riego. 77,93 SETENTA Y SIETE EUROS CON 
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
301.8  ud Suministro y plantación de Cercis siliquastrum de 16-18 
cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 
0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 191,18 CIENTO NOVENTA Y UN EUROS 
CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 
301.9 ud Suministro y plantación de Ginkgo biloba de 16-18 cm 
de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 
0.60 m y primer riego, en contenedor. 254,22  DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO EUROS CON VEINTIDÓS 
CÉNTIMOS 
    301.10 ud Suministro y plantación de Lagestroemia indica de 16-18 
cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 
0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón. 259,88  DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
EUROS CON OCHENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
301.11   ud Suministro y plantación de Liquidambar 
styraciflua de 16-18 cm circunferencia, incluso 
apertura de hoyo de 0.60 x 
0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 222,04 DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS 
CON CUATRO CÉNTIMOS 
301.12 ud Suministro y plantación de Malus ssp de 14-16 cm 
circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 
0.60 m y primer riego, en contenedor. 97,70 NOVENTA Y SIETE EUROS CON 
SETENTA  CÉNTIMOS 
   
301.13 ud Suministro y plantación de Olea europaea de 14-16 cm 
circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 
0.60 m y primer riego, en contenedor. 146,35  CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS 
CON TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
 
  
 
CÓDIGO 
 
DESCRIPCIÓN 
Importe 
En cifra 
(euros) 
En letra 
(euros) 
 
301.14 
 
 
 
301.15 
 
 
 
301.16 
 
 
 
301.17 
 
 
 
 
301.18 
 
 
 
301.19 
 
 
 
 
 
 
302.1 
 
 
 
 
302.2 
 
 
 
 
 
302.3 
 
 
 
302.4 
 
 
 
302.5 
 
 
 
 
 
ud Suministro y plantación de Pinus pinea de 0.75-1.00 m 
de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 
0.40 x 0.40 m y primer riego. 
 
ud Suministro y plantación de Platanus hispanica de 16-
18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 
x 0.60 x 
0.60 m y primer riego, en contenedor. 
 
ud Suministro y plantación de Prunus avium 16-18 cm 
circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 
0.60 m y primer riego, en contenedor. 
 
ud Suministro y plantación de Prunus cerasifera de 2-2.5m, 
incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer 
riego, en contenedor. 
 
 
ud Suministro y plantación de Robinia pseudoacacia de 
14-16 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 
0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón. 
 
ud Suministro y plantación de Tilia europaea de 14-16 cm 
circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 
0.60 m y primer riego, en contenedor. 
 
 
3.2 Especies arbustivas 
ud Suministro y plantación de Berberis thumbergii 
atropurpurea de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura 
de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en 
contenedor 
 
ud Suministro y plantación de Callistemon citrinus de 
0.20-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 
x 
0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor 
 
Ud Suministro y plantación de Cornus alba  de 40-60 
cm  de altura, incluso apertura de hoyo y primer 
riego, en contenedor. 
 
ud Suministro y plantación de Cistus albidus de 0.20-0.80 
m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 
0.40 m y primer riego, en contenedor 
 
ud Suministro y plantación de Cistus ladanifer de 0.20-0.80 
m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 
m y primer riego, en contenedor 
 
 
24,25 
 
 
69,45 
 
 
 
101,68 
 
 
 
76,27 
 
 
 
 
 
53,37 
 
 
 
100,94 
 
 
 
 
 
 
. 13,27 
 
 
 
 
12,20 
 
 
 
 
6,50 
 
 
 
9,94 
 
 
 
9,94 
 
 
VEINTICUATRO EUROS CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 
SESENTA Y NUEVE EUROS CON 
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 
CIENTO UN EUROS CON SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
 
 
SETENTA Y SEIS EUROS CON 
VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 
 
 
 
CINCUENTA Y TRES EUROS CON 
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 
CIEN EUROS CON NOVENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
TRECE EUROS CON VEINTISIETE 
CÉNTIMOS 
 
 
 
DOCE EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS 
 
 
 
SEIS EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS 
 
 
NUEVE EUROS CON NOVENTA Y 
CUATRO  CÉNTIMOS 
 
 
NUEVE EUROS CON NOVENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
 
  
 
CÓDIGO 
 
DESCRIPCIÓN 
Importe 
En cifra 
(euros) 
En letra 
(euros) 
 
302.6 
 
 
 
302.7 
 
 
 
 
302.8 
 
 
 
 
302.9 
 
 
 
 
302.10 
 
 
 
 
302.11 
 
 
 
302.12 
 
 
 
302.13 
 
 
 
302.14 
 
 
 
302.15 
 
 
 
302.16 
 
 
 
 
303.1 
 
 
 
303.2 
 
ud Suministro y plantación de Cortaderia selloana de 1-1.5 
m de altura, incluso apertura de hoyo y primer riego, en 
contenedor. 
 
ud Suministro y plantación de Escallonia macrantha de 
0.20-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 
x 
0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 
ud Suministro y plantación de Euonymus europaeus de 
0.20-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 
x 
0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor 
 
ud Suministro y plantación de Forsythia intermedia de 
0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 
0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 
ud Suministro y plantación de Photinea fraseri "red robin" 
de 0.20-0.80 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 
0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 
ud Suministro y plantación de Nerium oleander de 
0.20-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 
0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 
ud Suministro y plantación de Juniperus horizontalis, 
pfitzeriana, etc. de 0.40 - 0.60 m de longitud de ramas, en 
maceta, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m, 
y primer riego. 
 
ud Suministro y plantación de Pyracantha angustifolia / 
coccinea de 0.20-0.80 m de altura, incluso apertura de 
hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor 
 
ud Suministro y plantación de Retama sphaerocarpa de 
0.30-0.40 m de altura, incluso apertura de hoyo y primer 
riego, en contenedor. 
 
ud Suministro y plantación de Tamarix gallica / petandra de 
0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 
0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 
ud Suministro y plantación de Viburnum tinus de 0.20-0.80 
m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 
0.40 m y primer riego, en contenedoR 
 
3.3 Especies de matorral 
Ud Suministro y plantación de Halimium atriplicifolium de 
0.20-0.30 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 
0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor 
ud Suministro y plantación de Lavándula ssp. de 0.10-0.20 
m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 
m y primer riego, en contenedor. 
 
 
 
9,74 
 
 
 
21,13 
 
 
 
20,20 
 
 
 
8,75 
 
 
 
16,88 
 
 
 
13,53 
 
 
 
 
14,68 
 
 
 
. 14,23 
 
 
8,75 
 
 
 
21,25 
 
 
 
 
20,14 
 
 
 
 
 
              9,68 
 
 
3,88 
 
 
 
NUEVE EUROS CON SETENTA Y 
CUATRO  CÉNTIMOS 
 
 
VEINTIÚN EUROS CON TRECE 
CÉNTIMOS 
 
 
VEINTE EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS 
 
 
OCHO EUROS CON SETENTA Y 
CINCO  CÉNTIMOS 
 
 
DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
 
 
TRECE EUROS CON CINCUENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
 
 
 
CATORCE EUROS CON SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
 
 
CATORCE EUROS CON 
VEINTITRÉS CÉNTIMOS 
 
 
OCHO EUROS CON SETENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
 
 
VEINTIÚN EUROS CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 
 
 
VEINTE EUROS CON CATORCE 
CÉNTIMOS 
 
 
 
NUEVE EUROS CON SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
 
 
TRES EUROS CON OCHENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
 
  
 
CÓDIGO 
 
DESCRIPCIÓN 
Importe 
En cifra 
(euros) 
En letra 
(euros) 
 
303.3 
 
 
 
303.4 
 
 
 
303.5 
 
 
 
 
 
 
 
304.1 
 
 
 
 
 
 
 
400.1 
 
 
400.2 
 
 
 
 
400.3 
 
 
 
400.4 
 
 
 
 
 
 
400.5 
 
 
400.6 
 
ud Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis de 
0.20-0.30 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 
0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor. 
 
ud Suministro y plantación de Salvia officinalis de 
0.10-0.20 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 
0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor. 
 
ud Suministro y plantación de Thymus ssp. de 0.10-0.20 m 
de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 
m y primer riego, en contenedor. 
 
 
 
3.4 Césped 
m2 Césped semillado, incluido laboreo terreno, rastrillado 
para rasantear el terreno, semillado (mezcla semillas según 
dirección facultativa), cubrición, paso de rulo y primeros 
riegos, para una superficie superior a 1.500 m2 
 
 
 
CAPÍTULO 04   Red de riego 
ud Arqueta de plástico de planta rectangular para la 
instalación de 1 elctroválvula y/o accesorios de riego. 
 
ud Tobera MP ROTATOR o equivalente, con rosca 
adaptable a cuerpos de difusores rosca macho, para 
una presión de trabajo de 1,75 a 3,75 atm, rango de 
alcance 3,7-4,6 m y arco de riego ajustable. 
 
ud Arqueta de plástico de planta rectangular para la 
instalaciónde dos o tres elctroválvulas y/o accesorios 
de riego. 
 
ud Suministro e instalación de consola portátil para 
programción, transmisión y comprobación de datos, via 
señal infrarroja, a un número ilimitado de cajas de conexió 
suministrada para su utilización en redes de riego 
programado. 
 
 
ud Suministro e instalación de programador aut. 1 electrov. 
 
 
ud Suministro e instalación de electroválvula de 1" ø, en 
fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 24 V, en C.A., 
apertura automática y manual, caudal regulable, juntas 
de neopreno, presión máxima de funcionamiento 10 
kg/cm2 caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de 
conexión. 
 
 
 
3,45 
 
 
 
2,87 
 
 
 
3,74 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,82 
 
 
 
 
 
19,75 
 
 
 
 
11,77 
 
 
 
34,90 
 
 
 
, 
 
299,33 
 
 
218,35 
 
 
 
 
 
 
60,82 
 
 
 
TRES EUROS CON CUARENTA Y 
CINCO  CÉNTIMOS 
 
 
DOS EUROS CON OCHENTA Y 
SIETE  CÉNTIMOS 
 
 
TRES EUROS CON SETENTA Y 
CUATRO  CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
DOS EUROS CON OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
 
 
 
 
DIECINUEVE EUROS CON SETENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 
 
ONCE EUROS CON SETENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
 
 
TREINTA Y CUATRO EUROS CON 
NOVENTA CÉNTIMOS 
 
 
 
 
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
EUROS CON TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON 
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 
 
 
SESENTA EUROS CON OCHENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
 
  
 
CÓDIGO 
 
DESCRIPCIÓN 
Importe 
En cifra 
(euros) 
En letra 
(euros) 
 
400.7 
 
ud Acometida a la red general municipal de agua potable 
 
 
 
 
 
192,82 
 
 
 
 
 
CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON 
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 hasta una longitud máx de 8m, realizada con tubo de 
 polietileno de 63 mm de diám., de alta densidad y para 10 
 atm de presión máx con collarín de toma de 
  p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, 
 terminada y en funcionamiento y sin incuir los permisos 
 municipales y el canon de acometida, ni la rotura y 
 restauración del pavimento 
    
400.8 m3 Excavación en zanja para alojamiento de 
 
  
 en red de riego de zonas verdes, de 0.15 m de     0.5 m de ancho , por medios mecánicos e incluso formació   
 de caballeros y carga de productos sobrantes, medida 
 
  
 perfil, sin transporte. 2,08 DOS EUROS CON OCHO 
   CÉNTIMOS 
400.9 m Suministro e instalación de tuberia integral con gotero   
 autocompesante.Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga uniforme     0.5 y 3.5 kg/cm2 de presión.Distancia entre goteros 0.75 
 
1,22 UN EURO CON VEINTIDÓS 
   CÉNTIMOS 
400.10 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de 
 
  
 densidad de 40mm. de diámetro y 6.4 atmósferas,     juntas y parte proporcional de piezas especiales. 7,82 SIETE EUROS CON OCHENTA Y 
   DOS CÉNTIMOS 
400.11 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de 
 
  
 densidad de 32mm. de diámetro y 6.4 atmósferas,     juntas y parte proporcional de piezas especiales. 6,02 SEIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS 
400.12 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de 
 
  
 densidad de 32mm. de diámetro y 4.08 atmósferas,     juntas y parte proporcional de piezas especiales. 6,02 SEIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS 
400.13 m Suministro e instalación de tubería de policloruro de   
 vinilo de 40mm. de diámetro y 10.2 atmósferas, incluso   
 juntas y parte proporcional de piezas especiales. 7,57 SIETE EUROS CON CINCUENTA Y 
   SIETE CÉNTIMOS 
400.14 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de 
 
  
 densidad de ø 25 mm exterior y 4.08 atmósferas de     incluso p.p. de piezas especiales. 2,09 DOS EUROS CON NUEVE 
   CÉNTIMOS 
400.15 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de 
 
  
 densidad de 50 mm ø exterior y 6.4 atmósferas de     de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. 11,15 ONCE EUROS CON QUINCE 
   CÉNTIMOS 
400.16 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de 
 
  
 densidad de ø 16 mm exterior y 3.24 atmósferas de     incluso p.p. de piezas especiales. 1,47 UN EURO CON CUARENTA Y 
   SIETE  CÉNTIMOS 
400.17 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de 
 
  
 densidad de ø 25 mm exterior y 3.25 atmósferas de     incluso p.p. de piezas especiales. 2,17 DOS EUROS CON DIECISIETE 
   CÉNTIMOS 
400.18 
 
 
 
400.19 
m Suministro e instalación de tubería de PVC de presión   
12.75 atm, de 45.2 mm. de diámetro nominal, colocada 
   instalaciones con p.p. de piezas especiales. 
 
Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja 
densidad de ø 20 mm exterior y 3.24 atmósferas de 
trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. 
 
6,90 
 
 
1,73 
SEIS EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS 
 
UN EURO CON SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
 
  
 
CÓDIGO 
 
DESCRIPCIÓN 
Importe 
En cifra 
(euros) 
En letra 
(euros) 
 
 
 
 
500.1 
 
 
 
 
 
 
 
500.2 
 
 
500.3 
 
 
 
 
500.4 
 
 
 
500.5 
 
 
 
 
 
 
500.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
601.1 
 
 
 
601.2 
 
 
 
601.3 
 
 
CAPÍTULO 05   Alumbrado 
m Línea para alumbrado público enterrada bajo tierra, en 
zanja de 40 cm de ancho por 1.4m de profundidad, 
formada por: conductores de cobre con aislamiento 
canalizado bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje 
enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso 
suministro, montaje y conexionado de cables conductores, 
retirada y transporte a vertedero, medida la longitud en 
funcionamiento. 
 
ud Lámpara de vapor de sodio de alta presión de 150 W, 
conexión bilateral, incluido transporte y montaje. 
 
ud Luminaria cerrada con equipo,clase I, según P.C.T.G., 
para lámpara vapor de sodio de alta presión de 150 W, con 
transporte y montaje. 
 
 
ud Columna metálica de 4 m de altura, galvanizada y sin 
pintar, según P.C.T.G., incluyendo transporte y montaje y 
excluyendo la cimentación. 
 
ud Cimentación de soporte, para columna de 4 m o 
candelabro modelo VILLA, según N.E.C., incluso arqueta 
adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, 
codo corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de 
anclaj y recubrimiento con hormigón HM-25, situada en 
zona terriza o ajardinada, completamente terminada. 
 
ud Pica para toma de tierra de alumbrado, de 
acero cobrizado de 2 m de longitud. 
 
 
 
CAPÍTULO 06   Mobiliario urbano 
 
6.1 MOBILIARIO URBANO 
ud Suministro y colocación de banco tipo Retiro de 2 de 
longitud, incluso anclaje. 
 
 
ud Suministro y colocación de mesa multijuegos de cuatro 
asientos, incluso anclaje. 
 
 
ud Suministro y colocación de mesa rústica, según 
N.E.C.(MU-29A), incluso anclaje. 
 
 
 
 
22,14 
 
 
 
 
47,93 
 
 
 
186,43 
 
 
 
 
218,33 
 
 
 
 
 
 
209,36 
 
 
 
20,72 
 
 
 
 
 
 
 
 
319,80 
 
 
 
1.597,52 
 
 
 
494,17 
 
 
 
 
VEINTIDÓS EUROS CON CATORCE 
CÉNTIMOS 
 
 
 
 
CUARENTA Y SIETE EUROS CON 
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 
CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON 
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 
DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON 
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON 
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 
 
VEINTE EUROS CON SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
TRESCIENTOS DIECINUEVE 
EUROS CON OCHENTA 
CÉNTIMOS 
 
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 
EUROS CON CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS 
 
  
 
CÓDIGO 
 
DESCRIPCIÓN 
Importe 
En cifra 
(euros) 
En letra 
(euros) 
 
601.4 
 
 
 
 
601.5 
 
 
 
601.6 
 
 
 
 
 
601.7 
 
 
 
601.8 
 
 
601.9 
 
 
601.10 
 
 
 
 
 
 
601.11 
 
 
 
 
 
 
602.1 
 
 
 
 
 
602.2 
 
 
 
 
 
602.3 
 
ud Suministro y colocación de papelera de tablillas 
basculante de jardín, según N.E.C. (MU-11B), incluso 
cimentación y anclaje. 
 
 
ud Suministro y colocación de papelera Sanecan, incluso 
cimentación y anclaje. 
 
 
ud Suministro y colocación de fuente de agua potable de 
fundición de aluminio totalmente instalada, incluso p.p. 
de acometida de agua y desagüe, sin incluir plataforma de 
hormigón. 
 
 
m Suministro y colocación de cerramiento de tela 
metálica galvanizada de 1 m de altura, según N.E.C. (MU-
42A), incluso cimentación. 
 
m Suministro y colocación de valla rural, incluso 
cimentación. 
 
m Suministro y colocación de valla rústica, de 1.5 m de 
altura, incluso cimentación. 
 
ud Suministro y colocación de paso antican para entrada al 
área de juego, formado por una malla electrosoldada 
acabado galvanizado de 4x4 cm de luz, de dimensiones 
largo, ancho y fondo 175x50x15cm, sobre marco angular d 
hierro, L35, incluso fijado mediante tacos de expansión, 
incluido cajeado de cemento, medida la unidad ejecutada. 
 
ud Suministro y colocación de cartel indicativo en áreas 
infantiles, sin incluir cimentación. 
 
 
 
8.2 ÁREAS INFANTILES 
ud Suministro e instalación de juego infantil de marca 
acreditada, tobogán-casita i/anclaje del terreno según 
indicaciones del fabricante 
 
 
ud Suministro e instalación de juego infantil de marca 
acreditada, columpio dos asientos, fabricado en madera 
i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante 
 
 
ud Suminitro e instalación de juego infantile red 
tridimensional de polipropileno de marca 
acreditada, i/anclaje al terreno según indicaciones 
del fabricante. 
 
 
193,75 
 
 
 
237,92 
 
 
 
 
 
721,35 
 
 
 
 
16,45 
 
 
101,94 
 
 
106,31 
 
 
 
 
 
201,95 
 
 
 
162,41 
 
 
 
 
 
 
1320,16 
 
 
 
 
 
887,68 
 
 
 
 
23557,17 
 
 
CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON 
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 
EUROS CON NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
 
 
 
SETECIENTOS VEINTIÚN EUROS CON 
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 
DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
 
CIENTO UN EUROS CON NOVENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
 
CIENTO SEIS EUROS CON TREINTA 
Y UN CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
DOSCIENTOS UN EUROS CON 
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 
 
CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS 
CON DIECISÉIS CÉNTIMOS 
 
 
 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
EUROS CON SESENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS 
 
 
 
VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE EUROS CON 
DIECISIETE CÉNTIMOS 
 
  
 
CÓDIGO 
 
DESCRIPCIÓN 
Importe 
En cifra 
(euros) 
En letra 
(euros) 
 
602.4 
 
 
 
 
 
 
602.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
603.1 
 
 
 
 
603.2 
 
 
 
 
603.3 
 
 
 
 
 
ud Suministro e instalación de juego infantil de 
marca acreditada, barco pirata, fabricado en 
madera de alta calidad y acero inoxidable, 
i/anclaje al terreno según indicaciones del 
fabricante. 
 
 
ud Suministro e instalación de juego infantil de 
marca acreditada, parque rocódromo, i/anclaje al 
terreno según indicaciones del fabricante 
 
 
6.3 ÁREA DE GIMNASIA 
ud Suministro e instalación de aparato de fitness exterior, 
esquí de fondo. Fabricado en acero y pintado de forma 
electrostática, i/anclaje según fabricante 
 
 
ud Suministro e instalación de aparato de fitness exterior, 
e pony. Fabricado en acero y pintado de forma 
electrostática i/anclaje según fabricante 
 
 
ud Suministro e instalación de aparato de fitness exterior, 
e ascensor. Fabricado en acero y pintado de forma 
electrostática, i/anclaje según fabricante 
 
 
 
 
 
 
69128,67 
 
 
 
 
 
13517,90 
 
 
 
 
 
786,86 
 
 
 
 
674,41 
 
 
 
 
1.501,53 
 
 
 
 
 
 
 
SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO 
VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 
TRECE MIL QUINIENTOS DIECISIETE 
EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 
EUROS CON OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
 
 
SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
EUROS CON CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
 
 
MIL QUINIENTOS UN EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
  
 
CÓDIGO 
 
DESCRIPCIÓN 
Importe 
En cifra 
(euros) 
En letra 
(euros) 
 
603.4 
 
ud Suministro e instalación de aparato de fitness exterior, 
 
  
 
 
782,53 
 
 
 
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 
 timón. Fabricado en acero y pintado de forma   i/anclaje según fabricante 
    EUROS CON CINCUENTA Y TRES 
    CÉNTIMOS 
603.5 ud Suministro e instalación de aparato de fitness exterior, 
 
   
 columpio. Fabricado en acero y pintado de forma    
 electrostática, i/anclaje según fabricante  858,22 OCHOCIENTOS  CINCUENTA  Y 
    OCHO EUROS CON VEINTIDÓS 
    CÉNTIMOS 
603.6 ud Suministro e instalación de aparato de fitness exterior, 
 
   
 surf. Fabricado en acero y pintado de forma electrostática,    
 i/anclaje según fabricante  771,72 SETECIENTOS SETENTA Y UN 
    EUROS CON SETENTA Y DOS 
    CÉNTIMOS 
603.7 ud Suministro e instalación de aparato de fitness exterior, 
 
   
 jota. Fabricado en acero y pintado de forma electrostática,    
 i/anclaje según fabricante  728,47 SETECIENTOS VEINTIOCHO 
    EUROS CON CUARENTA Y SIETE 
    CÉNTIMOS 
603.8 ud Suministro e instalación de aparato de fitness exterior, e    
 masaje. Fabricado en acero y pintado de forma    
 electrostática, i/anclaje según fabricante  706,85 SETECIENTOS SEIS EUROS CON 
    OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
603.9 ud Suministro e instalación de aparato de fitness exterior, 
 
   
 tumbona. Fabricado en acero y pintado de forma  
   
 i/anclaje según fabricante  712,26 SETECIENTOS DOCE EUROS CON 
    VEINTISÉIS CÉNTIMOS 
     
     
     
     603.10 
 
 
 
 
 
604.1 
 
 
 
 
605.1 
 
605.2 
ud Suministro e instalación de aparato de fitness exterior, la   
cintural. Fabricado en acero y pintado de forma    
electrostática, i/anclaje según fabricante 
 
 
 
6.4 SENDA BOTÁNICA 
ud Suministro y colocación de cartel indicativo en áreas 
infantiles, sin incluir cimentación. 
 
6.5 CAMPO DE FÚTBOL 
 
Ud Suministro e instalación de portería de fútbol, 
i/anclaje según fabricante 
 
m Suministro y colocación de cerramiento de tela 
metálica galvanizada de 4 m de altura, según 
N.E.C. (MU-42A), incluso cimentación 
 797,67 
 
 
 
       162,41 
 
 
 
 
        1165 
 
 
53,67 
SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 
EUROS CON SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
 
 
 
CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 
 
MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 
 
 
CINCUENTA Y TRES EUROS CON 
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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DOCUMENTO  Nº 4: PRESUPUESTO CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 
 
CÓDIGO 
 
 
DESCRIPCIÓN 
Importe 
 
Parcial 
(euros) 
 
Total 
(euros) 
 
 
 
 
101.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
101.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
102.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
102.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
103.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
103.2 
CAPÍTULO 01        Actuaciones previas 
1.1 Limpieza y adecuación del solar 
m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por 
medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero 
y con p.p. de medios auxiliares. 
Mano de obra 
Maquinaria 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
m3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a 
una distancia menor de 10 km., considerando ida y 
vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, 
cargados con pala cargadora media, incluso canon de 
vertedero, sin medidas de protección colectivas. 
Maquinaria 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
 
1.2 Tala y destoconado 
ud Cortado, troceado  y transporte fuera de la obra de 
tronco de árbol por centímetro de perímetro, medido 
a un metro de altura sobre la rasante del pavimento o 
terreno  circundante. 
Mano de obra 
Maquinaria 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
ud Extracción y transporte a vertedero de tocón. 
Mano de obra 
Maquinaria 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
 
1.3 Movimiento de tierras 
m3 Excavación en apertura de caja y carga de 
productos por medios mecánicos, en cualquier clase de 
terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin 
transporte. 
Mano de obra 
Maquinaria 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
m2 Refino, nivelación y apisonado, por medios mecánicos, 
de la explanación. 
Mano de obra 
Maquinaria 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,11 
0,46 
0,01 
0,03 
 
 
 
 
 
 
 
10,59 
0,21 
0,65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,92 
0,64 
0,03 
0,10 
 
 
 
14,72 
16,88 
0,63 
1,93 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11,45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,69 
 
 
 
 
 
 
34,16 
2,44 
 
 
 
0,14 
0,47 
0,01 
0,04 
0,66 
 
  
 
 
CÓDIGO 
 
 
DESCRIPCIÓN 
Importe 
      Parcial (euros) 
 
  Total (euros) 
 
103.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
201.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
201.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
201.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
201.4 
m3 Carga de tierra con pala cargadora sobre camión 
basculante y transporte a vertedero situado  a  una 
distancia de 20-30 km, considerando ida y vuelta, i/p.p. de 
medios auxiliares, canon vertido de tierras, medido el 
volumen. 
Maquinaria 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
 
CAPÍTULO 02        Viales y accesos 
2.1 Pavimentos 
m3 Base de zahorra natural de 7 cm de espesor, 
clasificada (husos ZA25 y ZA40) puesta en obra y 
compactada, medida sobre perfil. 
Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
m3 Pavimento continuo de hormigón HM-20/20, de  15 
cm de espesor, armado con mallazo de acero 15x15.6 cm, 
coloreado y enriquecido superficialmente con productos 
específicos, y con acabado impreso en relieve mediante 
estampación con moldes de acucho, sobre firme no 
incluido en el presente precio. 
Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
m3 Suministro a granel y extensión de arena de río en 
jardinería de 8 cm de espesor, por medios mecánicos. 
Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
Resto obra 
6 % Costes Indirectos 
 
m3  Pavimento  terrizo  peatonal  de  7  cm  de  espesor, 
realizado con albero de Alcalá de Guadaira o similar, sin 
considerar    el   transporte    a   obra,   sobre   explanada 
afirmada  con  terrizo  existente,  no  considerada  en  el 
presente  precio,  extendida  y  refinada   a  mano,  capa 
separadora anticontaminante de geotextil punzonado, 
no tejido, de 200 g/m2, i/perfilado de bordes, 
humectación, apisonado y limpieza, medida la superficie 
ejecutada en obra. 
Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
 
 
 
 
 
16,57 
0,33 
1,01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,20 
4,95 
15,43 
0,49 
1,50 
 
 
 
 
 
 
 
17,93 
0,34 
11,66 
0,60 
1,83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17,91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26,57 
 32,36 
 
  1,10 
 
0,23  
21,84  
0,46 
                           1.42 25,05 
 
 
 
 
 
1,04 
 
1,14  
2,99  
0,10  
0,32  
  5,59 
 
  
 
 
CÓDIGO 
 
 
DESCRIPCIÓN 
Importe 
 
Parcial 
(euros) 
 
Total 
(euros) 
201.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
202.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
301.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
301.2 
m2 Suministro de materia decorativa de inertes 
realizada con jabre granítico extendido en capa uniforme 
de 7 cm de espesor, sobre malla antihierbas fabricada 
en PP de 140 g/m2, con medios manuales, incluidos 
rasanteo, preparación previa del terreno, distribucion 
del material, extendido y acabado final, limpieza y riego 
de asentamiento, medida la superficie ejecutada en obra. 
Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
 
2.2 Bordillos 
m Suministro y colocación de chapa de acero A 42b de 5 x 
100 mm, como delitador de zonas, incluso pp. de 
piquetas de clavado a 0,50 m de redondo de 4 mm y 
16 cm de longitud, con dos manos de antioxidante y 
esmalte. 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
 
CAPÍTULO 03        Plantaciones 
 
3.1 Especies arbóreas 
 
ud Suministro y plantación de Acacia dealbata de >18 cm 
de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 
x 0.80 m y primer riego, en contenedor. 
Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
 
ud Suministro  y plantación de Acer platanoides y 
pseudoplatanus de > 18 cm de circunferencia, incluso 
apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, 
en contenedor. 
Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,97 
6,25 
3,38 
0,21 
0,65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,08 
18,00 
0,44 
1,35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11,8
2,42 
250,01 
5,28 
16,16 
 
 
 
 
 
 
 
ll,58 
2,42 
67,34 
1,63 
4,98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11,46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23,87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
285,45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
87,95 
 
  
 
 
CÓDIGO 
 
 
DESCRIPCIÓN 
Importe 
 
Parcial 
(euros) 
 
Total 
(euros) 
301.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
301.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
301.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
301.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
301.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ud Suministro y plantación de Aesculus hipocastanum de 
>18 cm de circunferencia,  incluso  apertura  de hoyo  de 
0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en cepellón. 
Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
ud Suministro y plantación de Albizia julibrissin de >18 
cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 
0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor. 
Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
ud Suministro y plantación de Araucaria araucana en 
contenedor de 80-100 cm de altura incluso apertura de 
hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego. 
Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
 
ud Suministro y plantación de Catalpa bignonioides de 
16-18 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 
0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 
Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
 
ud Suministro y plantación de Cedrus deodara, libani o 
atlántica de 1.75-2.0 m de altura en contenedor, 
incluso apertura en hoyo de 0.60 x 0.60 x0.60 m y primer 
riego. 
Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
 
 
 
 
ll,58 
2,42 
156,56 
3,41 
10,44 
 
 
 
 
 
ll,58 
2,42 
104,88 
2,38 
7,28 
 
 
 
 
 
9,08 
1,93 
86,93 
1,96 
5,99 
 
 
 
 
 
 
ll,58 
2,42 
36,04 
1,00 
3,06 
 
 
 
 
 
 
 
ll,58 
2,42 
58,08 
1,44 
4,41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
184,41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
128,54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
105,89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54,10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77,93 
 
 
  
 
 
CÓDIGO 
 
 
DESCRIPCIÓN 
Importe 
 
Parcial 
(euros) 
 
Total 
(euros) 
 
301.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
301.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
301.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
301.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
301.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ud Suministro y plantación de Cercis siliquastrum de 16-
18 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 
0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 
Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
ud Suministro y plantación de Ginkgo biloba de 16-18 cm 
de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 
x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 
Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
ud Suministro y plantación de Lagestroemia indica de 16-
18 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 
0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón. 
Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
ud Suministro y plantación de Liquidambar styraciflua de 
16-18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 
x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 
Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
 
ud Suministro y plantación de Malus ssp de 14-16 cm 
circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 
0.60 m y primer riego, en contenedor. 
Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
 
 
 
ll,58 
2,42 
162,82 
3,54 
10,82 
 
 
 
 
 
ll,58 
2,42 
22l,l3 
4,70 
14,39 
 
 
 
 
 
ll,58 
2,42 
226,36 
4,81 
14,71 
 
 
 
 
 
ll,58 
2,42 
191,36 
4,ll 
12,57 
 
 
 
 
 
 
ll,58 
2,42 
76,36 
1,81 
5,53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19l,l8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
254,22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
259,88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
222,04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
97,70 
 
  
 
 
CÓDIGO 
 
 
DESCRIPCIÓN 
Importe 
 
Parcial 
(euros) 
 
Total 
(euros) 
 
301.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
301.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
301.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
301.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
301.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
301.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ud Suministro y plantación de Olea europaea de 14-16 
cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 
0.60 x 
0.60 m y primer riego, en contenedor. 
Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
ud Suministro y plantación de Pinus pinea de 0.75-1.00 m 
de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.40 
x 
0.40 x 0.40 m y primer riego. 
Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
ud  Suministro y plantación  de Platanus hispanica 14- 
16 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 
0.60 x 
0.60 m y primer riego, en contenedor. 
Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
 
ud  Suministro y plantación  de Prunus avium  16-18 cm 
circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 
0.60 m y primer riego, en contenedor. 
Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
ud Suministro y plantación de Prunus cerasifera de 2-
2.Sm, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y 
primer riego, en contenedor. 
Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
 
ud Suministro y plantación de Robinia pseudoacacia de 
14-16 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 
x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón. 
Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
 
 
 
 
ll,58 
2,42 
121,36 
2,71 
8,28 
 
 
 
 
 
7,24 
1,93 
13,26 
0,45 
1,37 
 
 
 
 
 
 
 
 
ll,58 
2,42 
50,24 
1,88 
3,93 
 
 
 
 
 
ll,58 
2,42 
80,04 
1,88 
5,76 
 
 
 
 
 
ll,58 
2,42 
56,54 
1,41 
4,32 
 
 
 
 
 
 
ll,58 
2,42 
35,36 
0,99 
3,02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
146,35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24,25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69,45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
101,68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
76,27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53,37 
 
  
 
 
CÓDIGO 
 
 
DESCRIPCIÓN 
Importe 
 
Parcial 
(euros) 
 
Total 
(euros) 
301.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
302.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
302.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
302.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
302.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ud Suministro y plantación de Tilia europaea de 14-16 cm 
circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 
0.60 m y primer riego, en contenedor. 
Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
 
 
 
 
3.2 Especies arbustivas 
ud Suministro y plantación de Berberis thumbergii 
atropurpurea de 0.40-0.60 m  de  altura,  incluso  apertura 
de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en 
contenedor. 
Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
ud Suministro y plantación de Callistemon citrinus de 
0.20-0.80 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 
x 
0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor 
Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
ud Suministro y plantación de Cistus albidus de 0.20-0.80 
m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 
x 
0.40 m y primer riego, en contenedor 
Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
 
ud   Suministro  y   plantación   de  Cistus  ladanifer   de 
0.20-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 
x 
0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor 
Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
 
 
 
 
 
ll,58 
2,42 
79,36 
1,87 
5,71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,08 
0,92 
7,27 
0,25 
0,75 
 
 
 
 
 
4,08 
0,92 
6,28 
0,23 
0,69 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,50 
0,92 
5,78 
0,18 
0,56 
 
 
 
 
 
2,50 
0,92 
5,78 
0,18 
0,56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100,94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13,27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12,20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9,94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9,94 
 
  
 
 
CÓDIGO 
 
 
DESCRIPCIÓN 
Importe 
 
Parcial 
(euros) 
 
Total 
(euros) 
 
      302.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
302.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
302.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
302.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
302.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
302.10 
 
ud Suministro y plantación de Cornus alba de 0.40-0.60 
m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 
x 
0.40 m y primer riego, en contenedor 
Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
 
ud Suministro y plantación de Cortaderia selloana de 1-
1.5 m de altura, incluso apertura  de hoyo y primer 
riego, en contenedor. 
Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
ud Suministro y plantación  de Escallonia macrantha de 
0.20-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 
x 
0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
ud Suministro y plantación de Euonymus europaeus 
de 0.20-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 
0.40 x 
0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor 
Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
ud  Suministro y plantación  de Forsythia intermedia  de 
0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 
x 
0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
ud Suministro y plantación de Photinea fraseri "red 
robin" de 0.20-0.80 m de altura, incluso apertura de 
hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en 
contenedor. 
Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
 
 
 
 
 
1,00 
0,92 
4,09 
0,12 
0,37 
 
 
 
 
 
 
1,00 
0,92 
7,09 
0,18 
0,55 
 
 
 
 
 
4,08 
0,92 
14,54 
0,39 
1,20 
 
 
 
 
 
 
4,08 
0,92 
13,69 
0,37 
l,14 
 
 
 
 
 
 
6,45 
0,92 
0,72 
0,16 
0,50 
 
 
 
 
 
 
 
6,45 
0,92 
8,24 
0,31 
0,96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      6,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9,74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21,13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20,20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8,75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16,88 
 
  
 
 
CÓDIGO 
 
 
DESCRIPCIÓN 
Importe 
 
Parcial 
(euros) 
 
Total 
(euros) 
302.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
302.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
302.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
302.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
302.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
302.16 
ud Suministro y plantación de Nerium oleander de 0.20-
0.80 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 
0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
ud Suministro y plantación de Juniperus horizontalis, 
pfitzeriana, etc. de 0.40 - 0.60 m de longitud de ramas, 
en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 
0.40 m, y primer riego. 
Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
ud Suministro y plantación de Pyracantha angustifolia / 
coccinea de 0.20-0.80 m de altura, incluso apertura de 
hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en 
contenedor. 
Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
ud Suministro y plantación de Retama sphaerocarpa de 
0.30-0.40 m de altura, incluso apertura de hoyo y primer 
riego, en contenedor. 
Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
ud Suministro y plantación de Tamarix gallica / petandra 
de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 
0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
ud   Suministro  y   plantación   de  Viburnum   tinus  de 
0.20-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 
0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
 
 
 
 
6,45 
0,92 
5,14 
0,25 
0,77 
 
 
 
 
 
 
5,66 
0,61 
7,31 
0,27 
0,83 
 
 
 
 
 
 
6,45 
0,92 
5,79 
0,26 
0,81 
 
 
 
 
 
6,45 
0,92 
0,72 
0,16 
0,50 
 
 
 
 
 
6,45 
0,92 
12,29 
0,39 
1,20 
 
 
 
 
 
6,45 
0,92 
ll,26 
0,37 
l,14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13,53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14,68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14,23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8,75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21,25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20,14 
 
 
 
 
  
 
 
CÓDIGO 
 
 
DESCRIPCIÓN 
Importe 
 
Parcial 
(euros) 
 
Total 
(euros) 
 
 
303.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
303.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
303.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
303.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
303.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
304.1 
 
 
3.3 Especies de matorral 
ud   Suministro   y   plantación   de   Halimium 
atriplicifolium   de 0.20-0.30 m de altura, incluso 
apertura de hoyo de 0.30 x 
0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor. 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
ud   Suministro   y   plantación   de   Lavandula   ssp.   de 
0.10-0.20 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 
x 
0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor. 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
ud Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis de 
0.20-0.30 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 
x 
0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor. 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
ud  Suministro  y  plantación   de  Salvia  officinalis  de 
0.10-0.20 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 
x 
0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor. 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
ud Suministro y plantación de Thymus ssp. de 0.10-0.20 
m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 
x 
0.30 m y primer riego, en contenedor. 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
 
3.4 Césped 
m2 Césped semillado, incluido laboreo terreno, 
rastrillado para rasantear el terreno, semillado (mezcla 
semillas según dirección facultativa), cubrición, paso de 
rulo y primeros  riegos,  para una  superficie superior  a 
1.500 m2 
Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
1,00 
1.34 
0,05 
0,14 
 
 
 
 
 
 
1,00 
2,59 
0,07 
0,22 
 
 
 
 
 
 
1,00 
2,19 
0,06 
0,20 
 
 
 
 
 
 
0,57 
2,09 
0,05 
0,16 
 
 
 
 
 
 
0,57 
2,89 
0,07 
0,21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,06 
0,16 
0,39 
0,05 
0,16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,82 
 
  
 
 
CÓDIGO 
 
 
DESCRIPCIÓN 
Importe 
 
Parcial 
(euros) 
 
Total 
(euros) 
 
 
 
400.1 
 
 
 
 
 
 
 
400.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
400.3 
 
 
 
 
 
 
 
400.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
400.5 
 
 
 
 
 
 
 
400.6 
CAPÍTULO 04       Red de riego 
 
ud Arqueta de plástico de planta rectangular para la 
instalación de 1elctroválvula y/o accesorios de riego. 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
ud Tobera MP ROTATOR o equivalente, con rosca 
adaptable a cuerpos de difusores rosca macho, para una 
presión de trabajo de 1,75 a 3,75 atm, rango  de alcance 
3,7-4,6 m y arco de riego ajustable. 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
ud Arqueta de plástico de planta rectangular para la 
instalación de dos o tres elctroválvulas y/o accesorios de 
riego. 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
ud Suministro e instalación de consola portátil para 
programción, transmisión y comprobación de datos, via 
señal infrarroja, a un número ilimitado de cajas de 
conexión, suministrada para su utilización en redes de 
riego programado. 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
ud Suministro e instalación de programador aut. 1 
electrov. 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
ud Suministro e instalación de electroválvula de 1" o, en 
fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 24 V, en C.A., 
apertura automática y manual, caudal regulable, juntas 
de neopreno, presión máxima de funcionamiento 10 
kg/cm2 caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de 
conexión. 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
 
 
 
 
 
10,37 
7,89 
0,37 
l,12 
 
 
 
 
 
 
0,84 
10,04 
0,22 
0,67 
 
 
 
 
 
10,37 
21,90 
0,65 
1,98 
 
 
 
 
 
 
 
17,75 
259,10 
5,54 
16,94 
 
 
 
 
17,75 
184,20 
4,04 
12,36 
 
 
 
 
 
 
 
 
22,70 
33,55 
l,13 
3,44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19,75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11,77 
 
 
 
 
 
 
 
 
34,90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
299,33 
 
 
 
 
 
 
 
218,35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60,82 
 
  
 
 
CÓDIGO 
 
 
DESCRIPCIÓN 
Importe 
 
Parcial 
(euros) 
 
Total 
(euros) 
400.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
400.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
400.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
400.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
400.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
400.12 
ud Acometida a la red general municipal de agua 
potable hasta una longitud máx de 8m, realizada con 
tubo de polietileno de 63 mm de diám., de alta densidad 
y para 10 atm de presión máx con collarín de toma de 
polipropileno, p.p. de piezas especiales de polietileno y 
tapón roscado, terminada y en funcionamiento y sin 
incuir los permisos municipales y el canon de acometida, 
ni la rotura y restauración del pavimento 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
m3 Excavación en zanja  para  alojamiento  de 
conducciones en red de riego de zonas verdes, de 0.15 m 
de profundidad y 0.5 m de ancho , por medios 
mecánicos e incluso formación de caballeros y carga de 
productos sobrantes, medida  sobre perfil, sin transporte. 
Mano de obra 
Maquinaria 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
m Suministro e instalación de tuberia integral con 
gotero autocompesante.Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga 
uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de presión.Distancia 
entre goteros 
0.75 m. 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
m Suministro e instalación de tubería de polietileno 
de baja densidad de 40mm. de diámetro y 6.4 
atmósferas, incluso juntas y parte proporcional de piezas 
especiales. 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
m Suministro e instalación de tubería de polietileno 
de baja densidad de 32mm. de diámetro y 6.4 
atmósferas, incluso juntas y parte proporcional de piezas 
especiales. 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
m Suministro e instalación de tubería de polietileno 
de baja densidad de 32mm. de diámetro y 4.08 
atmósferas, incluso juntas y parte proporcional de piezas 
especiales. 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
143,54 
34,80 
3,57 
10,91 
 
 
 
 
 
 
 
0,47 
1,45 
0,04 
0,12 
 
 
 
 
 
 
0,78 
0,35 
0,02 
0,07 
 
 
 
 
 
4,38 
2,86 
0,14 
0,44 
 
 
 
 
 
4,38 
1,19 
O,ll 
0,34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,38 
l,19 
O,ll 
0,34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
192,82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,22 
 
 
 
 
 
 
 
 
7,82 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,02 
 
  
 
 
CÓDIGO 
 
 
DESCRIPCIÓN 
Importe 
Parcial 
(euros) 
Total  
                 (euros) 
400.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
400.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
400.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
400.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
400.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
400.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
400.19 
 
 
 
 
 
400.20 
m Suministro e instalación de tubería de policloruro de 
vinilo de 40mm. de diámetro y 10.2 atmósferas, incluso 
juntas y parte proporcional de piezas especiales. 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
m Suministro e instalación de tubería de polietileno de 
baja densidad de o 25 mm exterior y 4.08 atmósferas 
de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
m Suministro e instalación de tubería de polietileno de 
baja densidad de 50 mm o exterior y 6.4 atmósferas 
de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
m Suministro e instalación de tubería de polietileno de 
baja densidad de o 20 mm exterior y 3.24 atmósferas 
de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
m Suministro e instalación de tubería de polietileno de 
baja densidad de o 16 mm exterior y 3.24 atmósferas 
de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
m Suministro e instalación de tubería de polietileno de 
baja densidad de o 25 mm exterior y 3.25 atmósferas 
de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
m Suministro e instalación de tubería de PVC de presión 
12.75 atm, de 45.2 mm. de diámetro nominal, colocada en 
instalaciones con p.p. de piezas especiales. 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 
20 mm exterior y 
4.08 atmósferas detrabajo, incluso p.p. depiezas especiales. 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
 
 
 
 
 
4,38 
2,62 
0,14 
0,43 
 
 
 
 
 
1,35 
0,58 
0,04 
0,12 
 
 
 
 
 
2,69 
7,62 
0,21 
0,63 
 
 
 
 
 
1,01 
0,40 
0,03 
0,09 
 
 
 
 
 
1,01 
0,35 
0,03 
0,08 
 
 
 
 
 
1,51 
0,50 
0,04 
0,12 
 
 
 
 
 
4,38 
2,00 
0,13 
0,39 
 
 
 
1,01 
0,60 
0,03 
0,09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7,57 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,09 
 
 
 
 
 
 
 
 
ll,15 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,53 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,47 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,17 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,90 
 
 
 
1,73 
 
  
 
 
CÓDIGO 
 
 
DESCRIPCIÓN 
Importe 
 
Parcial 
(euros) 
 
Total 
(euros) 
 
 
500.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
500,2 
 
 
 
 
 
 
 
500.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
500.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
500.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
500.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 05        Alumbrado 
m Línea para  alumbrado  público  enterrada  bajo  tierra, 
en zanja de 40 cm de ancho por 1.4m de profundidad, 
formada por: conductores  de cobre con aislamiento 
canalizado bajo tubo de PVC de D=llO mm en montaje 
enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, 
incluso suministro, montaje y conexionado de cables 
conductores, retirada y transporte a vertedero, medida 
la longitud en funcionamiento. 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
ud Lámpara de vapor de sodio de alta presión de 150 
W, conexión bilateral, incluido transporte y montaje. 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
ud Luminaria cerrada con equipo,clase I, según P.C.T.G., 
para lámpara vapor de sodio de alta presión  de  150 W, 
con transporte y montaje. 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
ud Columna metálica  de 4 m de altura, galvanizada y sin 
pintar, según P.C.T.G., incluyendo transporte y montaje y 
excluyendo la cimentación. 
Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
ud Cimentación de soporte, para columna de 4 m o 
candelabro modelo VILLA, según N.E.C., incluso arqueta 
adosada con tapa de fundición, movimiento de  tierras, 
codo corrugado de PE o 110 mm según N.E.C., pernos de 
anclaje y recubrimiento con hormigón HM-25, situada en 
zona terriza  o ajardinada,  completamente  terminada. 
Mano de obra 
Maquinaria 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
ud Pica para toma de tierra de alumbrado, de acero 
cobrizado de 2 m de longitud. 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,33 
15,15 
0,41 
1,25 
 
 
 
 
 
0,33 
44,00 
0,89 
2,71 
 
 
 
 
 
12,42 
160,01 
3,45 
10,55 
 
 
 
 
 
10,64 
10,55 
180,74 
4,04 
12,36 
 
 
 
 
 
 
 
 
82,69 
2,42 
108,53 
3,87 
ll,85 
 
 
 
 
7,92 
ll,25 
0,38 
l,17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22,14 
 
 
 
 
 
 
 
 
47,93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
186,43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
218,33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
209,36 
 
 
 
 
 
 
 
20,72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
CÓDIGO 
 
 
DESCRIPCIÓN 
Importe 
 
Parcial 
(euros) 
 
Total 
(euros) 
 
     
 
       601.1 
 
 
 
 
 
 
601.2 
 
 
 
 
 
601.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
601.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
601.5 
 
 
 
 
 
 
 
601.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
601.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 06        Mobiliario urbano 
6.1 MOBILIARIO URBANO 
ud Suministro y colocación de banco tipo Retiro de 2 m 
de longitud, incluso anclaje. 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
ud Suministro y colocación de mesa multijuegos cuatro 
asientos, incluso anclaje. 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
ud Suministro y colocación de mesa rústica, según 
N.E.C.(MU-29A),  incluso anclaje. 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
ud Suministro y colocación de papelera de tablillas 
basculante de  jardín, según N.E.C. (MU-llB), incluso 
cimentación y anclaje. 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
ud Suministro y colocación de papelera Sanecan, incluso 
cimentación y anclaje. 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
ud Suministro y colocación de fuente de agua potable 
de fundición de aluminio totalmente instalada, incluso 
p.p. de acometida de agua y desagüe, sin incluir 
plataforma de hormigón. 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
m Suministro y colocación de cerramiento de tela 
metálica galvanizada de 1 m de altura, según N.E.C. 
(MU-42A), incluso cimentación. 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,78 
289,00 
5,92 
18,10 
 
 
 
 
2,54 
1475 
29,55 
90,43 
 
 
 
 
2,54 
454,52 
9,14 
27,97 
 
 
 
 
3,39 
175,81 
3,58 
10,97 
 
 
 
 
 
19,69 
200,36 
4,40 
13,47 
 
 
 
 
 
42,18 
625,00 
13,34 
40,83 
 
 
 
 
 
3,39 
11,83 
0,30 
0,93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
319,80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1597,52 
 
 
 
 
 
 
 
494,17 
 
 
 
 
 
 
 
 
193,75 
 
 
 
 
 
 
 
237,92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
721,35 
 
 
 
 
 
16,45 
 
 
  
 
  
 
 
601.8 
 
 
 
 
 
 
601.9 
 
m Suministro y 
colocación de valla 
rural, incluso 
cimentación 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
m Suministro y colocación de valla rústica, de 1.5 m de 
altura, incluso cimentación. 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
  
 
 
  
 
6,52 
  
 
 
 
87,76 
1,89 
5,77 
 
 
 
 
 
6,52 
91,80 
1,97 
6,02 
 
 
 
101,94 
 
 
 
 
 
 
 
106,31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO 
 
 
DESCRIPCIÓN 
Importe 
Parcial 
(euros) 
Total  
                 (euros) 
 
  
 
CÓDIGO 
 
 
DESCRIPCIÓN 
Importe 
 
Parcial 
(euros) 
 
Total 
(euros) 
601.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
601.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
602.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
602.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
602.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
602.4 
ud Suministro y colocación de paso antican para 
entrada al área de juego, formado por una malla 
electrosoldada acabado galvanizado de 4x4 cm de luz, 
de dimensiones largo, ancho y fondo 175x50x15cm, 
sobre marco angular de hierro, L35, incluso fijado 
mediante tacos de expansión, incluido cajeado de 
cemento, medida la unidad ejecutada. 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
ud Suministro y colocación de cartel indicativo en áreas 
infantiles, sin incluir cimentación. 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
 
6.2 ÁREAS INFANTILES 
ud Suministro e instalación de juego infantil de marca 
acreditada, tobogán-casita, i/anclaje al terreno según 
indicaciones del fabricante 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos  
 
ud Suministro e instalación de juego infantil de 
marca acreditada, columpio dos asientos fabricado en 
madera de alta calidad i/anclaje al terreno según 
indicaciones del fabricante 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos  
 
ud Suministro e instalación de red tridimensional de 
polipropileno de marca acreditada, red tridimensional 
de polipropileno, i/anclaje al terreno según 
indicaciones del fabricante. 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos  
 
ud Suministro e instalación de juego infantil de marca 
acreditada, barco pirata, fabricado en madera de alta 
calidad y acero inoxidable, i/anclaje al terreno según 
indicaciones del fabricante. 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16,82 
169,96 
3,74 
ll,43 
 
 
 
 
ll,27 
138,95 
3,00 
9,19 
 
 
 
 
 
 
 
 
62,00 
1159, 
24,42 
74,73 
 
 
 
 
 
 
62,00 
759,00 
16,42 
50,25 
 
 
 
 
 
 
 
 
62,00 
21726 
435,76 
1333,4 
 
 
 
 
 
 
 
62,00 
63875 
1278,7 
3912,9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
201,95 
 
 
 
 
 
 
 
162,41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1320,16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
887,68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23557,17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69128,67 
 
  
 
 
CÓDIGO 
 
 
DESCRIPCIÓN 
Importe 
 
Parcial 
(euros) 
 
Total 
(euros) 
602.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ud Suministro e instalación de juego infantil de 
marca acreditada, 
parque rocódromo, 
i/anclaje al terreno 
según indicaciones del 
fabricante. 
 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
62,00 
12449 
250,22 
765,67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13517,90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
CÓDIGO 
 
 
DESCRIPCIÓN 
Importe 
Parcial (euros)        Total (euros) 
603.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
603.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
603.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
603.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
603.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
603.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
603.7 
6.3 ÁREA DE GIMNASIA 
ud Suministro e instalación de aparato de fitness 
exterior, esquí de fondo. Fabricado en acero y pintado 
de forma electrostática, i/anclaje según fabricante 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
Por redondeo 
 
ud Suministro e instalación de aparato de fitness 
exterior, el pony. Fabricado en acero y pintado de forma 
electrostática, i/anclaje según fabricante 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
Por redondeo 
 
ud Suministro e instalación de aparato de fitness 
exterior, el ascensor. Fabricado en acero y pintado de 
forma electrostática, i/anclaje según fabricante 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
Por redondeo 
 
ud Suministro e instalación de aparato de fitness 
exterior, el timón. Fabricado en acero y pintado de 
forma electrostática, i/anclaje según fabricante 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos 
Por redondeo 
 
ud Suministro e instalación de aparato de fitness 
exterior, el columpio. Fabricado en acero y pintado de 
forma electrostática, i/anclaje según fabricante 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos  
 
ud Suministro e instalación de aparato de fitness 
exterior, el surf. Fabricado en acero y pintado de forma 
electrostática, i/anclaje según fabricante 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos  
 
ud Suministro e instalación de aparato de fitness 
exterior, la jota. Fabricado en acero y pintado de forma 
electrostática, i/anclaje según fabricante 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos  
 
 
 
 
38,77 
689,00 
14,56 
44,54 
-0,01 
 
 
 
 
 
38,77 
585,00 
12,48 
38,17 
-0,01 
 
 
 
 
 
38,77 
l.350,00 
27,78 
84,99 
-0,01 
 
 
 
 
 
38,77 
685,00 
14,48 
44,29 
-0,01 
 
 
 
 
 
38,77 
755,00 
15,88 
48,58 
 
 
 
 
 
38,77 
675,00 
14,28 
43,68 
 
 
 
 
 
38,77 
635,00 
13,48 
41,23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
786,86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
674,41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l.501,53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
782,53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
858,22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
771,72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
728,47 
 
  
 
 
CÓDIGO 
 
 
DESCRIPCIÓN 
Importe 
 
Parcial 
(euros) 
 
Total 
(euros) 
603.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
603.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
603.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
604.1 
 
 
 
 
 
 
605.1 
 
 
 
 
 
 
 
605.2 
 
ud Suministro e instalación de aparato de fitness 
exterior, el masaje. Fabricado en  acero y  pintado de 
forma electrostática, i/anclaje según fabricante 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos  
 
ud Suministro e instalación de aparato de fitness 
exterior, el cohete. Fabricado en acero y pintado de 
forma electrostática, i/anclaje según fabricante 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos  
 
 
 
 
6.4 SENDA BOTÁNICA 
ud Suministro y 
colocación de cartel 
informativo, sin incluir 
cimentación. 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos  
 
6.5 CAMPO DE FÚTBOL 
 
ud Suministro e instalación de portería de fútbol, 
i/anclaje según fabricante 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos  
 
ud Suministro y colocación de cerramiento de tela 
metálica galvanizada de 4 m de altura, según N.E.C. 
(MU-42A), incluso cimentación. 
Mano de obra 
Materiales 
Resto de Obra 
6 % Costes Indirectos  
 
 
 
 
 
38,77 
615,00 
13,08 
40,01 
 
 
 
 
 
38,77 
620,00 
13,18 
40,32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11,27 
138,95 
3,00 
9,19 
 
 
 
 
 
 
 
 
38,76 
1165 
24,08 
73,67 
 
 
 
 
 
3,39 
46,25 
0,99 
3,04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
706,85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
712,26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
162,41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1301,51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53,67 
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CÓDIGO UDD   DESCRIPCIÓN CANTIDADD Precio (€) Total (€) 
1 Actuaciones previas 
1.1 Limpieza y adecuación del solar 
 
101.1 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con 
p.p. de medios auxiliares. 
 
84239,75 0,61 51386,25 
 
 
101.2 m3    Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, en 
camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de 
vertedero, sin medidas de protección colectivas. 
 
16152,33 11,45 184942,92 
 
 
1.2 Tala y destoconado 
 
102.1 ud Cortado, troceado y transporte fuera de la obra de tronco de árbol por centímetro de perímetro, medido a un 
metro de altura sobre la rasante del pavimento o terreno circundante. 
 
76,00 1,69 128,44 
 
 
102.2 ud Extracción y transporte a vertedero de tocón. 
 
76,00 34,16 2596,16 
 
 
1.3 Movimiento de tierras 
 
103.1 m3 Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de terreno 
(excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. 
 
14829,488 2,44 36183,95 
 
 
103.2 m2 Refino, nivelación y apisonado, por medios mecánicos, de la explanación. 
 
22535,067 0,66 14873,14 
 
 
103.3 m3 Carga de tierra con pala cargadora sobre camión basculante y transporte a vertedero situado a una 
distancia de 20-30 km, considerando ida y vuelta, i/p.p. de medios auxiliares, canon vertido de tierras, 
medido el volumen. 
 
4984,909 17,91 89279,72 
 
 
Total capítulo nº 1 Actuaciones previas: 379.390,58 
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CÓDIGO UDD   DESCRIPCIÓN CANTIDADD Precio (€) Total (€) 
2 Viales y accesos 
2.1 Pavimentos 
 
201.1 m3 Base de zahorra natural de 7 cm de espesor, clasificada (husos ZA25 y ZA40) puesta en obra y compactada, 
medida sobre perfil. 
 
734,43 26,57 19513,81 
 
 
201.2 m3    Pavimento continuo de hormigón HM-20/20, de 15 cm de espesor, armado con mallazo de acero 15x15.6 
cm, coloreado y enriquecido superficialmente con productos específicos, y con acabado impreso en relieve 
mediante estampación con moldes de acucho, sobre firme no incluido en el presente precio. 
 
761,68 32,36 24663,20 
 
 
201.3 m3 Suministro a granel y extensión de arena de río en jardinería de 8 cm de espesor, por medios mecánicos. 
 
183,20 24,05 4499,39 
 
201.4 m3 Pavimento terrizo peatonal de 7 cm de espesor, realizado con albero de Alcalá de Guadaira o similar, sin 
 considerar el transporte a obra, sobre explanada afirmada con terrizo existente, no considerada en el 
presente precio, extendida y refinada a mano, capa separadora anticontaminante de geotextil punzonado, no 
tejido, de 200 g/m2, i/perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, medida la superficie ejecutada 
en obra. 
 
667,89 5,59 3733,51 
 
201.5 m2 Suministro de materia decorativa de inertes realizada con jabre granítico extendido en capa uniforme de 7 
 cm de espesor, sobre malla antihierbas fabricada en PP de 140 g/m2,   con medios manuales, incluidos 
rasanteo, preparación previa del terreno, distribucion del material, extendido y acabado final, limpieza y 
riego de asentamiento, medida la superficie ejecutada en obra. 
 
84,06 11,46 963,33 
 
2.2 Bordillos 
 
202.1 m     Suministro y colocación de chapa de acero A 42b de 5 x 100 mm, como delitador de zonas, incluso pp. de 
piquetas de clavado a 0,50 m de redondo de 4 mm y 16 cm de longitud, con dos manos de antioxidante y 
esmalte. 
 
6651,97 23,87 158782,52 
 
 
Total capítulo nº 2 Viales y accesos : 212.255,76 
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CÓDIGO UDD   DESCRIPCIÓN CANTIDADD Precio (€) Total (€) 
3 Plantaciones 
 
 
3.1 Especies arbóreas 
 
 
301.1  ud Suministro y plantación de Acacia dealbata de >18 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 
0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor. 
 
12,00 285,45 6.565,35 
 
 
 301.2  ud Suministro y plantación de Acer platanoides y pseudoplatanus de > 18 cm de circunferencia, incluso                     
apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor. 
 
4,00 87,95 351,8 
 
 
301.3.   ud Suministro y plantación de Aesculus hipocastanum de >18 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 
0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en cepellón. 
 
5,00 184,41 922,05 
 
 
301.4   ud Suministro y plantación de Albizia julibrissin de >18 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 
0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor. 
 
27,00 128,54 3470,58 
 
 
301.5   ud Suministro y plantación de Araucaria araucana en contenedor de 80-100 cm de altura incluso apertura de 
hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego. 
 
2,00 105,89 211,78 
 
 
 
301.6  ud Suministro y plantación de Catalpa bignonioides de 16-18 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 
0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 
 
30,00 54,10 1623 
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CÓDIGO UDD   DESCRIPCIÓN CANTIDADD Precio (€) Total (€) 
3 Plantaciones 
301.7 ud Suministro y plantación de Cedrus deodara, libani o atlántica de 1.75-2.0 m de altura en contenedor, incluso 
apertura en hoyo de 0.60 x 0.60 x0.60 m y primer riego. 
 
2,00 77,93 155,86 
        301.8   ud Suministro y plantación de Cercis siliquastrum de 16-18 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 
0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 
 
12,00 191,18 2294,16 
 
 
         301.9  ud Suministro y plantación de Ginkgo biloba de 16-18 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 
0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 
 
3,00 254,22 762,66 
 
 
        301.10  ud Suministro y plantación de Lagestroemia indica de 16-18 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 
0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón. 
 
16,00 259,88 4158,08 
 
 
      301.11   ud Suministro y plantación de Liquidambar styraciflua de 16-18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 
0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 
 
5,00 222,04 1110,2 
 
 
 
      301.12  ud Suministro y plantación de Malus ssp de 14-16 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 
0.60 m y primer riego, en contenedor. 
 
14,00 97,70 1367,8 
 
 
     301.13 ud Suministro y plantación de Olea europaea de 14-16 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 
0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 
 
3,00 146,35 439,05 
 
 
     301.14  ud Suministro y plantación de Pinus pinea de 0.75-1.00 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 
0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego. 
 
4,00 24,25 97 
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CÓDIGO UDD   DESCRIPCIÓN CANTIDADD Precio (€) Total (€) 
3 Plantaciones 
301.15  ud Suministro y plantación de Platanus hispanica  14-16 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 
0.60 m y primer riego, en contenedor. 
 
11,00 69,45 763,95 
 
301.16 ud Suministro y plantación de Prunus avium 16-18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 
0.60 m y primer riego, en contenedor. 
 
6,00 101,68 610,08 
 
301.17  ud Suministro y plantación de Prunus cerasifera de 2-2.5m, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y 
primer riego, en contenedor. 
 
11,00 76,27 838,97 
 
 
 
301.18  ud Suministro y plantación de Robinia pseudoacacia de 14-16 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 
0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón. 
 
12,00 53,37 640,44 
 
 
301.19  ud Suministro y plantación de Tilia europaea de 14-16 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 
0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 
 
25,00 100,94 2523,5 
 
 
3.2 Especies arbustivas 
 
302.1  ud Suministro y plantación de Berberis thunbergii atropurpurea de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de 
hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 
1701,00 13,27 22572,27 
 
 
   302.2  ud Suministro y plantación de Callistemon citrinus de 0.20-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 
0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor 
 
1950,00 12,00 23400 
 
 
302.3  ud Suministro y plantación de Cistus albidus de 0.20-0.80 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 
0.40 m y primer riego, en contenedor 
 
72,00 9,94 7375,48 
 
 
302.4  ud Suministro y plantación de Cistus ladanifer de 0.20-0.80 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 
0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor 
 
525,00 9,94 5218,5 
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CÓDIGO UDD   DESCRIPCIÓN CANTIDADD Precio (€) Total (€) 
3 Plantaciones 
302.5 ud Suministro y plantación de Cornus alba  de 0.40-0.60 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 
0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor 
 
1046 6,50 6799 
 
 
302.6   ud Suministro y plantación de Cortaderia selloana de 1-1.5 m  de altura, incluso apertura de hoyo y primer 
riego, en contenedor. 
 
4,00 9,74 38,96 
 
302.7   ud Suministro y plantación de Escallonia macrantha de 0.20-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 
0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 
165,00 21,13 3486,45 
 
 
302.8   ud Suministro y plantación de Euonymus europaeus de 0.20-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 
0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor 
 
579,00 20,20 11580 
 
 
302.9  ud Suministro y plantación de Forsythia intermedia de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 
0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 
1807,00 8,75 15811,25 
 
 
302.10   ud Suministro y plantación de Photinea fraseri "red robin" de 0.20-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 
0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 
1004,00 16,88 16947,52 
 
 
302.11  ud Suministro y plantación de Nerium oleander de 0.20-0.80 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 
0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 
2810,00 13,53 38019,3 
 
 
302.12   ud Suministro y plantación de Juniperus horizontalis, pfitzeriana, etc. de 0.40 - 0.60 m de longitud de ramas, en 
maceta, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m, y primer riego. 
 
2618,00 14,68 38432,24 
 
 
302.13  ud Suministro y plantación de Pyracantha angustifolia / coccinea de 0.20-0.80 m de altura, incluso apertura de 
hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 
117,00 14,23 1664,91 
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CÓDIGO UDD   DESCRIPCIÓN CANTIDADD Precio (€) Total (€) 
2 Plantaciones 
302.14 ud Suministro y plantación de Retama sphaerocarpa de 0.30-0.40 m de altura, incluso apertura de hoyo y 
primer riego, en contenedor. 
 
175,00 8,75 1531,25 
 
 
302.15  ud Suministro y plantación de Tamarix gallica / petandra de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 
0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 
912 21,25 19380,00 
 
 
 
302.16   ud Suministro y plantación de Viburnum tinus de 0.20-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 
0.40 m y primer riego, en contenedor. 
 
3045,00 20,14 61326,30 
 
 
3.3 Especies de matorral 
 
303.1  ud Suministro y plantación de Halimium atriplicifolium  de 0.20-0.30 m de altura, incluso apertura de hoyo de 
0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor. 
 
574,00 2,53 1452,22 
 
 
303.2  ud Suministro y plantación de Lavandula ssp. de 0.10-0.20 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 
0.30 m y primer riego, en contenedor. 
 
7546,00 3,88 29278,48 
 
 
303.3 ud Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis de 0.20-0.30 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 
0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor. 
 
7249,00 3,45 25009,05 
 
 
303.4  ud Suministro y plantación de Salvia officinalis de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 
0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor. 
 
3780,00 2,87 10848,6 
 
 
303.5 ud Suministro y plantación de Thymus ssp. de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 
0.30 m y primer riego, en contenedor. 
 
1.566,00 3,74 5856,84 
 
3.4 Césped 
 
304.1 m²   Césped semillado, incluido laboreo terreno, rastrillado para rasantear el terreno, semillado (mezcla semillas 
según dirección facultativa), cubrición, paso de rulo y primeros riegos, para una superficie superior a 1.500 m2 
 
4857,13 2,82 13697,11 
 
 
Total capítulo nº 3 Plantaciones : 388.722,04 
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CÓDIGO UDD   DESCRIPCIÓN CANTIDADD Precio (€) Total (€) 
4 Red de riego 
400.1 ud Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 1 elctroválvula y/o accesorios de riego. 
 
19,00 19,75 375,25 
 
 
400.2 ud Tobera MP ROTATOR o equivalente, con rosca adaptable a cuerpos de difusores rosca macho, para una presión 
de trabajo de 1,75 a 3,75 atm, rango de alcance 3,7-4,6 m y arco de riego ajustable. 
 
294,00 11,77 3460,38 
 
 
400.3 ud Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de dos o tres elctroválvulas y/o accesorios de 
riego. 
 
10,00 34,90 349,00 
 
 
400.4 ud Suministro e instalación de consola portátil para programción, transmisión y comprobación de datos, via señal 
infrarroja, a un número ilimitado de cajas de conexión, suministrada para su utilización en redes de riego 
programado. 
 
1,00 299,33 299,33 
 
 
400.5 ud Suministro e instalación de programador aut. 1 electrov. 
 
25,00 218,35 5458,75 
 
 
400.6 ud Suministro e instalación de electroválvula de 1" ø, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 24 V, en C.A., 
apertura automática y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presión máxima de funcionamiento 
10 kg/cm2 caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexión. 
 
25,00 60,82 1520,50 
 
400.7 ud Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máx de 8m, realizada con tubo de 
 polietileno de 63 mm de diám., de alta densidad y para 10 atm de presión máx con collarín de toma de 
polipropileno, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, terminada y en funcionamiento y sin 
incuir los permisos municipales y el canon de acometida, ni la rotura y restauración del pavimento 
 
5,00 192,82 578,46 
 
 
400.8 m3 Excavación en zanja para alojamiento de conducciones en red de riego de zonas verdes, de 0.15 m de 
profundidad y 0.5 m de ancho , por medios mecánicos e incluso formación de caballeros y carga de 
productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte. 
 
86,5 2,08 179,92 
 
 
400.9 m Suministro e instalación de tuberia integral con gotero autocompesante.Caudal  1.2-3.5  l/h,  descarga uniforme 
entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de presión.Distancia entre goteros 0.75 m. 
 
38054,29 1,22 46426,23 
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4 Red de riego 
 
400.10 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de 40mm. de diámetro y 6.4 atmósferas, 
incluso juntas y parte proporcional de piezas especiales. 
 
650,85 7,82 5089,65 
 
400.11 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de  32mm. de diámetro y 6.4 atmósferas, 
incluso juntas y parte proporcional de piezas especiales. 
 
1706,32 6,02 10272,07 
 
 
400.12 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de 32mm. de diámetro y 4.08 atmósferas, 
incluso juntas y parte proporcional de piezas especiales. 
 
493,51 6,02 2970,93 
 
 
400.13 m Suministro e instalación de tubería de policloruro de vinilo de 40mm. de diámetro y 10.2 atmósferas, incluso 
juntas y parte proporcional de piezas especiales. 
 
571,05 7,57 4322,85 
 
 
400.14 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 25 mm exterior y 4.08 atmósferas de 
trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. 
 
79,06 2,09 165,24 
 
 
400.15 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de 50 mm ø exterior y 6.4 atmósferas de 
presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. 
 
926,19 11,15 10327,02 
 
 
400.16 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 16 mm exterior y 3.24 atmósferas de 
trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. 
 
3861,34 1,47 5676,17 
 
 
400.17 m Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 25 mm exterior y 3.25 atmósferas de 
trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. 
 
655,27 2,17 1421,94 
 
 
400.18 m Suministro e instalación de tubería de PVC de presión 12.75 atm, de 45.2 mm. de diámetro nominal, 
colocada en instalaciones con p.p. de piezas especiales. 
 
343,87 6,90 2372,70 
 
 
Total capítulo nº 4 Red de riego: 92266,28 
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5 Alumbrado 
 
500.1 m Línea para alumbrado público enterrada bajo tierra, en zanja de 40 cm de ancho por 1.4m de profundidad, 
 formada por: conductores de cobre con aislamiento canalizado bajo tubo de PVC de D=110 mm en montaje 
enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso suministro, montaje y conexionado de cables 
conductores, retirada y transporte a vertedero, medida la longitud en funcionamiento. 
 
3771,54 22,14 83501,90 
 
 
   500.2 ud Lámpara de vapor de sodio de alta presión de 150 W, conexión bilateral, incluido transporte y montaje. 
 
126,00 47,93 6039,18 
 
 
  500.3  ud   Luminaria cerrada con equipo,clase I, según P.C.T.G., para lámpara vapor de sodio de alta presión de 150 W, c
 on transporte y montaje. 
 
126,00 186,43 23490,18 
 
 
  500.4   ud   Columna metálica de 4 m de altura, galvanizada y sin pintar, según P.C.T.G., incluyendo transporte y    
montaje y excluyendo la cimentación. 
 
126,00 218,33 27509,58 
 
 
  500.5  ud  Cimentación de soporte, para columna de 4 m o candelabro modelo VILLA, según N.E.C., incluso arqueta 
adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de 
anclaje y recubrimiento con hormigón HM-25, situada en zona terriza o ajardinada, completamente terminada. 
 
126,00 209,36 26379,36 
 
   
  500.6  ud Pica para toma de tierra de alumbrado, de acero cobrizado de 2 m de longitud. 
 
126,00 20,72 2610,72 
 
 
Total capítulo nº 5 Alumbrado: 169530,92 
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6 Mobiliario y equipamiento 
6.1 MOBILIARIO URBANO 
 
601.1  ud Suministro y colocación de banco tipo Retiro de 2 m de longitud, incluso anclaje. 
 
94,00 319,80 29986 
 
 
601.2 ud Suministro y colocación de mesa multijuegos de cuatro asientos, incluso anclaje. 
 
4,00 1.597,52 6390,08 
 
 
601.3. ud Suministro y colocación de mesa rústica, según N.E.C.(MU-29A), incluso anclaje. 
 
7,00 494,17 3459,19 
 
 
601.4   ud Suministro y colocación de papelera de tablillas basculante de jardín, según N.E.C. (MU-11B), incluso 
cimentación y anclaje. 
 
83,00 193,75 16081,25 
 
 
601.5 ud Suministro y colocación de papelera Sanecan, incluso cimentación y anclaje. 
 
9,00 237,92 2141,28 
 
 
601.6 ud Suministro y colocación de fuente de agua potable de fundición de aluminio totalmente instalada, incluso 
p.p. de acometida de agua y desagüe, sin incluir plataforma de hormigón. 
 
7,00 721,35 5049,45 
 
 
601.7   m Suministro y colocación de cerramiento de tela metálica galvanizada de 1 m de altura, según N.E.C. 
(MU-42A), incluso cimentación. 
 
92,00 16,45 1513,4 
 
 
601.8  m Suministro y colocación de valla rural, incluso cimentación. 
 
260,89 101,94 26595,13 
 
 
601.9  m Suministro y colocación de valla rústica, de 1.5 m de altura, incluso cimentación. 
 
259,27 106,31 27562,99 
 
 
601.10   ud    Suministro y colocación de paso antican para entrada al área de juego, formado por una malla 
electrosoldada acabado galvanizado de 4x4 cm de luz, de dimensiones largo, ancho y fondo 175x50x15cm, sobre 
marco angular de hierro, L35, incluso fijado mediante tacos de expansión, incluido cajeado de cemento, 
medida la unidad ejecutada. 
 
4,00 201,95 807,80 
 
601.11 ud Suministro y colocación de cartel indicativo en áreas infantiles, sin incluir cimentación. 
 
2,00 162,41 324,82 
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6 Mobiliario y equipamiento 
6.2 ÁREAS INFANTILES 
 
602.1  ud Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, toboggan-casita, fabricado en madera y 
acero inoxidable, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante. 
 
1,00 1.420,16 1403,83 
 
 
602.2   ud  Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, columpio dos asientos, fabricado en madera de 
alta calidad y asientos de goma, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante. 
 
1,00 887,68 887,68 
 
  
602.3  ud    Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, red tridimensional de polipropileno, i/anclaje al 
terreno según indicaciones del fabricante. 
 
1,00 23557,17 23557,17 
 
 
602.4  ud   Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, barco pirata, fabricado en madera de alta calidad 
y acero inoxidable, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante. 
 
1,00 69128,67 69128,67 
 
 
602.5  ud  Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, parquet rocódromo, i/anclaje al terreno según 
indicaciones del fabricante. 
 
1,00 13517,90 13517,90 
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6.3 ÁREA DE GIMNASIA 
 
603.1  ud Suministro e instalación de aparato de fitness exterior, esquí de fondo. Fabricado en acero y pintado de 
forma electrostática, i/anclaje según fabricante 
 
1,00 786,86 786,86 
 
 
603.2  ud Suministro e instalación de aparato de fitness exterior, el pony. Fabricado en acero y pintado de forma 
electrostática, i/anclaje según fabricante 
 
1,00 674,41 674,41 
 
 
603.3  ud Suministro e instalación de aparato de fitness exterior, el ascensor. Fabricado en acero y pintado de forma 
electrostática, i/anclaje según fabricante 
 
1,00 1.501,53 1.501,53 
 
 
603.4  ud Suministro e instalación de aparato de fitness exterior, el timón. Fabricado en acero y pintado de forma 
electrostática, i/anclaje según fabricante 
 
1,00 782,53 782,53 
 
 
603.5  ud Suministro e instalación de aparato de fitness exterior, el columpio. Fabricado en acero y pintado de forma 
electrostática, i/anclaje según fabricante 
 
1,00 858,22 858,22 
 
 
603.6  ud Suministro e instalación de aparato de fitness exterior, el surf. Fabricado en acero y pintado de forma 
electrostática, i/anclaje según fabricante 
 
1,00 771,72 771,72 
 
 
603.7  ud Suministro e instalación de aparato de fitness exterior, la jota. Fabricado en acero y pintado de forma 
electrostática, i/anclaje según fabricante 
 
1,00 728,47 728,47 
 
 
603.8  ud Suministro e instalación de aparato de fitness exterior, el masaje. Fabricado en acero y pintado de forma 
electrostática, i/anclaje según fabricante 
 
1,00 706,85 706,85 
 
 
603.9  ud Suministro e instalación de aparato de fitness exterior, la tumbona. Fabricado en acero y pintado de forma 
electrostática, i/anclaje según fabricante 
 
1,00 712,26 712,26 
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603.10   ud Suministro e instalación de aparato de fitness exterior, la cintural. Fabricado en acero y pintado de forma 
electrostática, i/anclaje según fabricante 
 
1,00 797,67 797,67 
 
6 Mobiliario y equipamiento 
 
6.4 SENDA BOTÁNICA 
 
604.1   ud Suministro y colocación de cartel informative, sin incluir cimentación 
10,00 162,41 1624,1 
 
6.5 CAMPO DE FÚTBOL 
 
605.1   ud Suminstro e instalación de portería de fútbol, i/anclaje según fabricante 
 2,00 1165 2330 
 
605.2  3 Suministro y colocación de cerramiento de tela metálica galvanizada de 4 m de altura, según N.E.C. (MU-
42A), incluso cimentación 
320 53,67 1717,4 
 
 
Total capítulo nº 6 Mobiliario y equipamiento: 202.386,76 
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Presupuesto de ejecución material Importe (€) 
 
1 Actuaciones previas   379.390,58 
2 Viales y  accesos   212.255,76 
3 Plantaciones    388.722,04 
4 Red de riego           92.266,28 
5 Alumbrado            169.530,92 
  6 Mobiliario y equipamiento   202.386,76 
 Total  1.444.552,34 
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de UN MILLÓN 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL EUROS CON 
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN DEL 
PRESUPUESTO 
 
  
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 
CAPÍTULO RESUMEN 
 
PRESUPUESTO GENERAL 
 
IMPORTE EUROS
Capítulo:  Actuaciones previas 379.390,58 
Capítulo: 2 Viales y  accesos 212.255,76 
Capítulo: 3 Plantaciones 388.722,04 
Capítulo: 4 Red de riego 92.266,28 
Capítulo: 5 Alumbrado 169.530,92 
Capítulo: 6 Mobiliario y  equipamiento 202.386,76 
Presupuesto de ejecución material 1.444.552,34 
13% de gastos generales 187.791,80 
6% de beneficio industrial 86.673,14 
Suma 1.719.017,28 
21% IVA 360.993,63 
Presupuesto de ejecución por contrata 2.080.010,91 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOS 
MILLONES OCHENTA MIL DIEZ EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS. 
 
 
Madrid, Octubre 2014 
 
 
Autor del 
Proyecto: 
 
 
 
 
 
María Sanz Olmos 
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